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1 Premessa 

Il 23-05-2012 la allora Provincia di Torino Approvava il progetto Definitivo e Autorizzava 
l’intervento di potenziamento impianto trattamento rifiuti per 90.000 t/anno (DD nr 132-20429-
2012). 

In seguito è stato sviluppato il progetto esecutivo che prevede di essere eseguito per fasi. La 
necessità di operare per fasi è dettata dalla necessità di mantenere operativo l’impianto. In 
particolare le fasi di lavoro che coinvolgono l’area fanghi saranno 4. 

Oggetto di questo intervento è la FASE 4 secondo limiti di fornitura di seguito descritti al 
paragrafo 4 e 5. 

 

2 Attività previste nella FASE 4 

2.1 Fase 4 Installazione linee idrauliche-pneumatiche e carpenteria legate ai sistemi di 
Trattamento fanghi con nuove centrifughe 

Nel progetto esecutivo si prevede in breve la realizzazione, modifica e smantellamento di:  

 
1 Smantellamenti macchinari e sistemi esistenti dismessi 

2 Sistema di disidratazione fango digestato  

3 Sistema di trasporto fango 

4 Sistema aria compressa 

5 Sistema distribuzione acqua industriale 

6 Sistema distribuzione acqua di processo 

7 Sistema di trasferimento percolato area compattatori 

8 Sistema trattamento arie esauste 

9 Realizzazione/installazione telai, supporti e staffaggi in acciaio zincato 

10 Attrezzatura di sollevamento per manutenzione 

11 Modifiche per passaggio nuove linee idrauliche 
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3 Descrizione dell’intervento richiesto FASE 4 

 

Oggetto degli interventi previsti nel progetto esecutivo, secondo capitolato tecnico prestazionale, 
sono: 

3.1 Lo smantellamento di: 
 

a. Smantellamento sistema preparazione polielettrolita delle 2 linee 

i. 2 pompe di trasferimento polielettrolita 

ii. linee; valvole, filtri, etc. installati  

iii. strumentazione di controllo installati sulle linee 

iv. vasca, tramoggia, carpenteria e supporti  

v. Stoccaggio materiali smantellati su bancali all’interno dell’area di cantiere e in 
container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali da 
smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc..  andranno 
separati per tipologia merceologica. 

b. Smantellamento sistema trasferimento digestato a disidratazione delle 2 linee 

i. 2 miscelatori 

ii. linee; valvole, filtri, etc. installati  

iii. strumentazione di controllo installati sulle linee 

iv. carpenteria e supporti  

v. Stoccaggio materiali smantellati su bancali all’interno dell’area di cantiere e in 
container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali da 
smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc..  andranno 
separati per tipologia merceologica. 

c. Smantellamento sistema disidratazione fango (nastro presse) delle 2 linee 

i. 2 nastro presse 

ii. linee; valvole, filtri, etc. installati  

iii. strumentazione di controllo installati sulle linee 

iv. carpenteria e supporti  

v. Stoccaggio materiali smantellati su bancali all’interno dell’area di cantiere e in 
container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali da 
smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc..  andranno 
separati per tipologia merceologica. 
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d. Smantellamento sistema trasporto fango (coclee presse) delle 2 linee 

i. 4 coclee di trasporto 

ii. linee; valvole, filtri, etc. installati  

iii. strumentazione di controllo installati sulle linee 

iv. guide scarrabili, carpenteria e supporti  

v. Stoccaggio materiali smantellati su bancali all’interno dell’area di cantiere e in 
container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali da 
smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc..  andranno 
separati per tipologia merceologica. 

e. Smantellamento sistema distribuzione aria compressae 

i.  3 quadri esistenti distribuzione aria compressa a valvole pneumatiche 

ii. linee; valvole, filtri, etc. installati da dismettere 

iii. carpenteria e supporti  

iv. Stoccaggio materiali smantellati su bancali all’interno dell’area di 
cantiere e in container messi a disposizione da ACEA per lo 
smaltimento. I materiali da smaltire quali tubazioni, coibentazione, 
supporti, calcestruzzo etc..  andranno separati per tipologia 
merceologica. 

 

f. Smantellamento sistema aspirazione arie esauste locale trattamento fanghi D1  

i. condotti a quota 5 metri da pavimento interno locale locale trattamento fanghi 
D1, rete principale DN600 

ii. condotti a quota 5 metri da pavimento interno locale trattamento fanghi D1, 
rete secondaria da DN300 a DN100 

iii. condotti a quota 5 metri da pavimento esterno locale trattamento fanghi D1, 
rete secondaria DN200 

iv. linee; valvole, filtri, etc. installati  

v. carpenteria e supporti  

vi. Stoccaggio materiali smantellati su bancali all’interno dell’area di cantiere e in 
container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali da 
smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc..  andranno 
separati per tipologia merceologica. 

g. Smantellamento temporaneo sistema compattazione sovvallo digestato (per 
permettere il getto della nuova platea in C.A.) 

i. coclea di trasporto  

ii. compattatore a vite 

iii. linee; valvole, filtri, etc. installati  

iv. strumentazione di controllo installati sulle linee 
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v. guide scarrabile, carpenteria e supporti  

vi. Stoccaggio materiali smantellati su bancali all’interno dell’area di cantiere e in 
container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali da 
smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc..  andranno 
separati per tipologia merceologica. 

 

3.2 Realizzazione e posa secondo progetto esecutivo di: 
 

h. Sistema trasferimento sovvallo digestato da vasche esistenti a centrifughe 

i. Completamento 2 linee idrauliche in inox 304; 

ii. Installazione valvole, filtri, strumentazione etc… delle linee secondo P&Id; 

iii. supporti tubazioni; 

i. Sistema preparazione polielettrolita delle 2 linee  

i. Installazione 2 centraline preparazione polielettrolita, fornite da ACEA 

ii. linee idrauliche delle 2 centraline in acciaio inox304, da centraline a 
centrifughe; 

iii. Installazione valvole, filtri, strumentazione etc… delle linee secondo P&Id; 

iv. skid centraline,  

v. supporti tubazioni; 

j. Sistema disidratazione fanghi - centrifughe 

i. Installazione di 2 macchine centrifughe fornite da ACEA (peso kg 6000 cad.) 

ii. Installazione valvole, filtri, strumentazione etc… delle linee secondo P&Id; 

iii. Installazione 2 centraline di lubrificazione, fornita da ACEA; 

iv. struttura di supporto centrifughe in acciaio zincato; 

v. struttura soppalco di accesso alle centrifughe in acciaio zincato 

vi. struttura alloggiamento centraline di lubrificazione 

vii. linee idrauliche scarico acque drenate,in acciaio inox 304 , andrànno fornite 
preliminarmente le parti da installare nel getto calcestruzzo alla Ditta 
che realizzerà i lavori edili (tronchetti tubazioni DN300 e DN200). 

viii. supporti tubazioni; 

k. Sistema trasporto fanghi disidratati (coclee fornite e installate da ACEA) 

i. piastra di ancoraggio coclea pivottante in acciaio zincato; 

ii. struttura di guida cassone emergenza in acciaio zincato 

iii. linee idrauliche flussaggio coclee e scarico acque,  

iv. 2 guide in acciaio zincato per scarrabili, andrànno fornite preliminarmente 
le parti da installare nel getto calcestruzzo, profili ad H, alla Ditta che 
realizzerà i lavori edili. 
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l. Sistema aria compressa 

i. linee aria compressa principali in acciaio verniciato RAL5015 – da anello 
distribuzione esistente a utenze macchinari e utenze di servizio; 

ii. Realizzazione linee aria compressa  in Rilsan complete di raccorderia in inox 
innesto rapido; 

iii. Installazione valvole, filtri etc… delle linee secondo P&Id; 

iv. supporti tubazioni; 

 

m. Sistema distribuzione acqua industriale 

i. linee acqua industriale in acciaio verniciato RAL6001 da anello distribuzione 
esistente secondo progetto; 

ii. Installazione valvole, filtri etc… delle linee secondo P&Id; 

iii. supporti tubazioni; 

iv. Coibentazione linee esterne al locale trattamento fanghi 

 

n. Sistema distribuzione acqua di processo 

i. linee acqua di processo in acciaio inox 304  

ii. Installazione valvole, filtri etc… delle linee secondo P&Id; 

iii. Realizzazione e Installazione supporti tubazioni; 

 

o. Sistema di trasferimento percolato area compattatori 

i. installazione pompa sommersa con piede di accoppiamento, fornita da ACEA, 
realizzazione dei collegamenti idraulici alla linea di mandata esistente del 
percolato;  

ii. Installazione valvole, filtri etc… delle linee secondo P&Id; 

iii. supporti tubazioni; 

 

p. Modifiche su impianti esistenti per passaggio nuove linee idrauliche 

q. Sistema di sollevamento per manutenzione centrifughe 

i. Fornitura e posa di 2 paranchi con capacità di 2000 kg ciascuno, comando a 
catenate montato su carrello per trave HEA separato dal paranco ; come tipo 
YALE – modello VSIII 2.1/1 – carrello HTG2000 

r. Montaggio/ripristino sistema compattazione sovvallo digestato  

i. Installazione di 1 compattatore a vite esistente 

ii. Installazione coclea di trasporto esistente  

iii. supporti necessari al funzionamento del sistema di compattazione; 
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iv. Ripristino collegamenti idraulici e pneumatici dei macchinari  

v. 1 guida in acciaio zincato per scarrabile, andrànno fornite preliminarmente 
le parti da installare nel getto calcestruzzo, profili ad H, alla Ditta che 
realizzerà i lavori edili. 

s. Montaggio/ripristino sistema aria compressa   

i. Installazione di 3 quadri distribuzione aria compressa a valvole 
pneumatiche 

ii. supporti necessari ad ancorare i quadri; 

iii. Ripristino collegamenti pneumatici a valvole  

 

 

4 Oggetto delle forniture 

 

L’intervento richiesto, meglio definito nel capitolato tecnico prestazionale, comprende in 
fornitura: 

- Smantellamento impianti esistenti in progetto 

- Modifiche impianti e strutture esistenti interferenti con impianti in progetto 

- Fornitura e posa linee idrauliche, aria compressa identificate negli elaborati grafici di 
progetto 

- Fornitura e posa Paranchi a catena con carrello  

- Fornitura e posa strutture, supporti e soppalchi in acciaio zincato 

- Fornitura e posa supporti linee in acciaio zincato 

- Verniciatura tubazioni in acciaio con antiruggine,  

- Verniciatura RAL 6001 per linee acqua industriale 

- Verniciatura RAL 5015 per linee aria compressa 

- Trattamento superfici acciaio con zincatura a caldo secondo UNIENISO 1461  

- Coibentazione linee esterne edificio con coppelle secondo “Allegato B del D.P.R.414-93” 
finitura in lamierino inox 

- Fornitura e posa targhe di identificazione linee/componenti secondo standard ACEA in 
accordo con schema tecnologico - P&Id 

- Fornitura e posa indicazioni flussi linee secondo standard ACEA in accordo con schema 
tecnologico P&Id 

- Trasporti franco cantiere, movimentazione materiali forniti (non è ammesso l’utilizzo di 
mezzi di proprietà ACEA operanti in impianto) 

- Movimentazione materiali forniti da ACEA (non è ammesso l’utilizzo di mezzi di proprietà 
ACEA operanti in impianto) 
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- Mezzi di sollevamento, mezzi di movimentazione materiali, ed di ogni altro mezzo 
necessario alla realizzazione delle opere in accordo con il decreto 81/2008 sicurezza e 
s.m.i. 

- Ponteggi o attrezzatura equivalente per lo svolgimento dell’attività in sicurezza in accordo 
con il decreto 81/2008 sicurezza e s.m.i. e PSC redatto dal coordinatore della sicurezza 

- Ogni attrezzatura o materiali di consumo sono a carico totale dell’offerente. 

- Smaltimento a discariche autorizzate di materiali di risulta  

- Dichiarazioni di conformità dell’impianto secondo normativa vigente  

- Certificati e dichiarazioni di conformità dei materiali forniti 

- Certificati di prove idrauliche e collaudi 

- Cartellonistica di sicurezza secondo normativa e PSC 

- Copie elaborati grafici timbrate e firmate contenenti le modifiche as built rivelatesi 
necessarie durante i lavori, le modifiche andranno approvate preventivamente dalla D.L. 
e da ACEA. 

Le Forniture a carico di ACEA saranno messe a disposizione all’interno dell’area di cantiere 
individuata ad un massimo 50 mt. dai locali oggetto di intervento. Per localizzare l’area di 
cantiere vedere planimetria di progetto. 

Il materiale di risulta suddivisi per classe merceologica,  specificati al paragrafo 3, andrà 
depositato nei container messi a disposizione da ACEA localizzati nelle vicinanze del locale 
Centrale Termica (massimo 50 mt.) 

 

5 Esclusioni  

- Smaltimento materiali non specificati al paragrafo 3 

- Impianti elettrici e di automazione (tranne smantellamento e installazione della 
strumentazione elettrica montata su linee che sono inclusi; scablaggio e 
cablaggio sono esclusi) 

- Fornitura di Macchinari, centraline, Valvole, pompe, strumentazione di controllo a 
comando manuale ed automatico, automazione (a carico ACEA) 

- Calcoli strutturali redatti da Professionista abilitato per strutture di sostegno e sistemi di 
ancoraggio così come installate. 

- Lavori edili  

6 Normativa di riferimento 

 

- Tubazioni in Acciaio UNI EN10255 serie media & 10224 

- Tubazioni in Acciaio inox 1.4306 – 304L UNI EN ISO 

- Tubazioni in Rilsan per aria compressa PA11 DIN74324 blu 

- Coibentazione secondo “Allegato B del D.P.R.414-93” finitura in lamierino 

- Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 
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7 Abilitazioni e categorie richieste  

 

Abilitazioni secondo D.M. 37/2008 

Patentini saldatori acciaio e inox 

Categorie: 

- OG11 Impianti Tecnologici  

 

 

8 Elenco elaborati progetto esecutivo 

 

AMPLIAMENTO POLO 

Modifica linee area fanghi – FASE 4 piping carpenteria 

  

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO 

 

N° ELABORATI DESCRITTIVI N° ELABORATO REV

. N° 

DATA 

 Relazione intervento lavori piping-

carpenteria 

IA-VAL-440-PE-RG-405 00 15-Dic-2020 

 Capitolato tecnico intervento lavori 

piping-carpenteria 

IA-VAL-440-PE-RG-406 00 15-Dic-2020 

 Piano Sicurezza Coordinamento IA-VAL-440-PE-ES-401 00 03-Dic-2019 

 Planimetria area di cantiere 

(Allegato D tavole del PSC) 

IA-VAL-440-PE-DS-401 00 15-Dic-2020 

 ELABORATI GRAFICI  N° TAVOLE   

 Planimetria - prospetti, sezioni  area 

in progetto locali D1 

IA-VAL-440-PE-DG-001-1 03 15-Dic-2020 

 Planimetria - prospetti, sezioni  area 

in progetto locali D1 

IA-VAL-440-PE-DG-001-2 03 15-Dic-2020 
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 Planimetria e sezioni in progetto 

edile 

IA-VAL-440-PE-DC-001-1 02 15-Dic-2020 

 Planimetrie e Sezioni linee 

idrauliche esistenti e in progetto 

area fanghi 

IA-VAL-440-PE-DI-002-1 02 15-Dic-2020 

 Planimetrie e Sezioni linee 

idrauliche esistenti e in progetto 

area fanghi 

IA-VAL-440-PE-DI-002-2 02 15-Dic-2020 

 Planimetrie e Sezioni linee 

idrauliche in progetto 

IA-VAL-440-PE-DI-004-1 02 15-Dic-2020 

 P&Id adeguamento area 

trattamento fanghi 

IA-VAL-440-PE-DI-001 11 15-Dic-2020 

 Isometrica  

linea 4.33A-SS.AA-300  

Acqua centrifuga 

IA-VAL-440-PE-DI-401-1 00 15-Dic-2020 

 Isometrica  

linea 4.33B-SS.AA-300  

Acqua centrifuga 

IA-VAL-440-PE-DI-402-1 00 15-Dic-2020 

 Isometrica  

linea 4.43A-SS.AA-200 

scarico Acqua di lavaggio coclea 

SC-4.04A 

IA-VAL-440-PE-DI-403-1 00 15-Dic-2020 

 Isometrica  

linea 4.43B-SS.AA-200 

scarico Acqua di lavaggio coclea 

SC-4.04B 

IA-VAL-440-PE-DI-404-1 00 15-Dic-2020 

 Isometrica  IA-VAL-440-PE-DI-405-1 00 15-Dic-2020 
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linea 4.48A-SS.AA-200 

Troppo pieno vasca TK-4.15A 

 Isometrica  

linea 4.48B-SS.AA-200 

Troppo pieno vasca TK-4.15B 

IA-VAL-440-PE-DI-406-1 00 15-Dic-2020 

 Isometrica  

linea 4.38A-SS.AA-50  

Polielettrolita diluito  

IA-VAL-440-PE-DI-407-1 00 15-Dic-2020 

 Isometrica  

linea 4.38B-SS.AA-50  

Polielettrolita diluito  

IA-VAL-440-PE-DI-408-1 00 15-Dic-2020 

 Isometrica  

linea 4.81A-SS.AA-32  

Flussaggio digestato centrifuga  

IA-VAL-440-PE-DI-409-1 00 15-Dic-2020 

 Isometrica  

linea 4.81B-SS.AA-32  

Flussaggio digestato centrifuga  

IA-VAL-440-PE-DI-410-1 00 15-Dic-2020 

 Isometrica  

linea 4.33A-SS.AA-25  

Campionamento acqua drenata  

IA-VAL-440-PE-DI-411-1 00 15-Dic-2020 

 Isometrica  

linea 4.33B-SS.AA-25 

Campionamento acqua drenata  

IA-VAL-440-PE-DI-412-1 00 15-Dic-2020 

 Isometrica  

linea 4.90A-SS.AA-25 

IA-VAL-440-PE-DI-413-1 00 15-Dic-2020 
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Aria compressa di servizio 

soppalco centrifughe lato ingresso 

fango 

 Isometrica  

linea 4.90-SS.AA-25 

Aria compressa anello  

IA-VAL-440-PE-DI-414-1 00 15-Dic-2020 

 Isometrica  

linea 4.90B-SS.AA-25 

Aria compressa di servizio 

soppalco centrifughe lato motori  

IA-VAL-440-PE-DI-415-1 00 15-Dic-2020 

 Isometrica  

linea 4.65-SS.AA-50 

Acqua di processo flussaggi coclee  

IA-VAL-440-PE-DI-416-1 00 15-Dic-2020 

 Isometrica  

linea 4.52-SS.AA-50 

modifica by pass acqua di 

processo/acqua industriale 

IA-VAL-440-PE-DI-417-1 00 15-Dic-2020 

 Isometrica  

linea 4.78A-CS.AA-50 

Acqua industriale diluizione 

polielettrolita 

IA-VAL-440-PE-DI-418-1 00 15-Dic-2020 

 Isometrica  

linea 4.78B-CS.AA-50 

Acqua industriale diluizione 

polielettrolita 

IA-VAL-440-PE-DI-419-1 00 15-Dic-2020 

 Isometrica  IA-VAL-440-PE-DI-420-1 00 15-Dic-2020 
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linea 4.40A-CS.AA-40 

Troppo pieno centralina 

polielettrolita vasca TK-4.06A 

 Isometrica  

linea 4.40B-CS.AA-40 

Troppo pieno centralina 

polielettrolita vasca TK-4.06B 

IA-VAL-440-PE-DI-421-1 00 15-Dic-2020 

 Isometrica  

linea 4.36A-CS.AA-25 

Tubo flessibile polielettrolita 

concentrato  

serbatoio TK-4.07A 

IA-VAL-440-PE-DI-422-1 00 15-Dic-2020 

 Isometrica  

linea 4.36B-CS.AA-25 

Tubo flessibile polielettrolita 

concentrato  

serbatoio TK-4.07B 

IA-VAL-440-PE-DI-423-1 00 15-Dic-2020 

 Isometrica  

linea 4.92-CS.AA-25 

aria compressa esterna 

IA-VAL-440-PE-DI-424-1 00 15-Dic-2020 

 Isometrica  

linea 4.32A-SS.AA-100 sovvallo 

digestato mandata CP-4.03 a 

centrifuga CF-4.01A 

IA-VAL-440-PE-DI-208-1 02 15-Dic-2020 

 Isometrica  IA-VAL-440-PE-DI-209-1 02 15-Dic-2020 



 

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA M.05.IA_SPEC 

N° Progetto IA–VAL–440-PE-RG-405 Rev. 01 del 14/03/2014 

RA-……….……  

Pag. 14 di 16 
Ord. …….…….. CO 1AK16INVES540 

 

Rev. documento 00  del 15-DIC-2020 

 Documento di proprietà ACEA P.I. S.p.A. Pinerolo (TO)-  

La diffusione/Riproduzione, anche parziale, del presente elaborato è Vietata a termini di Legge 

linea 4.32B-SS.AA-100 sovvallo 

digestato mandata CP-4.04 a 

centrifuga CF-4.01B 

 Isometrica linea 

4.61-SS.AA-50  

Flussaggi area compattatori/coclee 

IA-VAL-440-PE-DI-111-1 00 30-Lug-2019 

 Assieme soppalco centrifughe e 

trasporti manutenzione 

IA-VAL-440-PE-DM-404-1 00 15-Dic-2020 

 Soppalco centrifughe e trasporti 

manutenzione – particolari e 

sezioni 

IA-VAL-440-PE-DM-404-2 00 15-Dic-2020 

 Soppalco centrifughe e trasporti 

manutenzione – particolari e 

sezioni 

IA-VAL-440-PE-DM-404-3 00 15-Dic-2020 

 Soppalco centrifughe e trasporti 

manutenzione – particolari e 

sezioni 

IA-VAL-440-PE-DM-404-4 00 15-Dic-2020 

 Soppalco centrifughe e trasporti 

manutenzione – particolari e 

sezioni 

IA-VAL-440-PE-DM-404-5 00 15-Dic-2020 

 Soppalco centrifughe e trasporti 

manutenzione – particolari e 

sezioni 

IA-VAL-440-PE-DM-404-6 00 15-Dic-2020 

 Soppalco centrifughe e trasporti 

manutenzione – particolari e 

sezioni 

IA-VAL-440-PE-DM-404-7 00 15-Dic-2020 

 Soppalco centrifughe e trasporti 

manutenzione – particolari e 

sezioni 

IA-VAL-440-PE-DM-404-8 00 15-Dic-2020 



 

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA M.05.IA_SPEC 

N° Progetto IA–VAL–440-PE-RG-405 Rev. 01 del 14/03/2014 

RA-……….……  

Pag. 15 di 16 
Ord. …….…….. CO 1AK16INVES540 

 

Rev. documento 00  del 15-DIC-2020 

 Documento di proprietà ACEA P.I. S.p.A. Pinerolo (TO)-  

La diffusione/Riproduzione, anche parziale, del presente elaborato è Vietata a termini di Legge 

 Soppalco centrifughe e trasporti 

manutenzione – particolari e 

sezioni 

IA-VAL-440-PE-DM-404-9 00 15-Dic-2020 

 Soppalco centrifughe e trasporti 

manutenzione – particolari e 

sezioni 

IA-VAL-440-PE-DM-404-10 00 15-Dic-2020 

 Soppalco centrifughe e trasporti 

manutenzione – particolari e 

sezioni 

IA-VAL-440-PE-DM-404-11 00 15-Dic-2020 

 Soppalco centrifughe e trasporti 

manutenzione – particolari e 

sezioni 

IA-VAL-440-PE-DM-404-12 00 15-Dic-2020 

 Soppalco centrifughe e trasporti 

manutenzione – particolari e 

sezioni 

IA-VAL-440-PE-DM-404-13 00 15-Dic-2020 

 Soppalco centrifughe e trasporti 

manutenzione – particolari e 

sezioni 

IA-VAL-440-PE-DM-404-14 00 15-Dic-2020 

 Soppalco centrifughe e trasporti 

manutenzione – particolari e 

sezioni 

IA-VAL-440-PE-DM-404-15 00 15-Dic-2020 

 Soppalco centrifughe e trasporti 

manutenzione – particolari e 

sezioni 

IA-VAL-440-PE-DM-404-16 00 15-Dic-2020 

 Soppalco centrifughe e trasporti 

manutenzione – particolari e 

sezioni 

IA-VAL-440-PE-DM-404-18 00 15-Dic-2020 
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 Soppalco centrifughe e trasporti 

manutenzione – particolari e 

sezioni 

IA-VAL-440-PE-DM-404-19 00 15-Dic-2020 

     

 Assieme skid centralina 

polielettrolita 

IA-VAL-440-PE-DM-405-1 00 15-Dic-2020 

 Relazione verifiche strutturali 

supporto centrifughe 

IA-VAL-440-PE-RM-406-1 00 15-Dic-2020 

 Supporto centrifughe IA-VAL-440-PE-DM-406-1 00 15-Dic-2020 

 Supporto centrifughe IA-VAL-440-PE-DM-406-2 00 15-Dic-2020 

 Supporto centrifughe IA-VAL-440-PE-DM-406-3 00 15-Dic-2020 

 Piastre di guida scarrabili  fanghi  

TK-4.13-TK-4.14 

IA-VAL-440-PE-DM-202-1 00 15-Dic-2020 

 Piastra di guida scarrabili  inerti  

TK-4.11 

IA-VAL-440-PE-DM-202-2 00 15-Dic-2020 

 Copertura fissa vasca TK-4.10 

raccolta percolati compattatori a 

vite  

IA-VAL-440-PE-DM-407-1 00 15-Dic-2020 

 Copertura rimovibile vasca  

TK-4.10 raccolta percolati 

compattatori a vite  

IA-VAL-440-PE-DM-408-1 00 15-Dic-2020 

 telaio vasca  

TK-4.10 raccolta percolati 

compattatori a vite  

IA-VAL-440-PE-DM-409-1 00 15-Dic-2020 
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