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ABBREVIAZIONI - DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente ad indicare:

- Societa - Amministrazione Appaltante - Committente — ACEA: azienda appaltante che affida
all'lmpresa I'esecuzione delle opere e dei servizi descritti;

- Impresa — Appaltatore - Aggiudicatario: I'operatore economico che assume il compito di eseguire le
opere e i servizi descritti;

- Direzione dei Lavori (D.L.): l'unita preposta a rappresentare la Societa nei confronti dell'lmpresa per
I'esecuzione delle opere commesse e a ogni altro effetto;

- Codice dei contratti — nuovo codice: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 -
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/06, per
quanto non abrogato dal nuovo codice di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- Capitolato generale d’appalto: decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

- R.T.P. (Responsabile unico del procedimento di cui al Codice D.Lgs. 50/2016 e al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81): Attuazione dell'art 1 della legge
3/8/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva
previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII,
punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002,
n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dall’art. 196 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207;

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- d.P.R. n. 380 del 2001: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 — Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

- RG: Regolamento Generale - decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per quanto non abrogato dal nuovo codice di cui al
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- CG: Capitolato generale d’appalto - Decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 —
Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici.
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Premesse — Valenza e finalita del presente documento

Il presente documento regola e disciplina, in qualita di “CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E SCHEMA
DI CONTRATTO?”, 'appalto in oggetto nelle sue varie fasi esecutive.

| concorrenti in fase di gara e I'aggiudicatario in fase di svolgimento dovranno osservare e sottostare
scrupolosamente a tutte le prescrizioni e indicazioni di seguito precisate. La partecipazione alla fase di gara
equivarra pertanto alla piena incondizionata accettazione di ogni clausola, adempimento e obbligazione
stabilita nel presente documento in ordine all’appalto in oggetto.

La partecipazione dellimpresa alla gara per I'aggiudicazione del contratto presuppone infatti I'implicita
conoscenza da parte dellimpresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che
possono influire sull’esecuzione e sul costo dei lavori, per cui 'impresa non potra in seguito sollevare alcuna
eccezione per le difficolta che dovessero insorgere durante I'esecuzione degli interventi e per i conseguenti
oneri sostenuti.

Si precisa che 'appalto si configura come “appalto di lavori” nel settore speciale del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

La presente procedura ha pertanto l'obiettivo di individuare il contraente dell’appalto al quale affidare
I'esecuzione delle opere da realizzare con il progetto in oggetto.

Le opere oggetto di appalto saranno affidate al prezzo posto a base di gara depurato del ribasso
offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalita previste nel presente documento.
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CAPO 1 - OGGETTO, TIPOLOGIA E AMMONTARE
DELL'APPALTO

1 Oggetto dell’appalto

Oggetto di questo intervento sono i lavori di allestimento impianti idraulici,
carpenteria,installazione macchinari della FASE 4 "Ampliamento - adeguamento area fanghi
secondo limiti di fornitura di seguito descritti

Nel progetto esecutivo si prevede in breve:

Smantellamenti macchinari, carpenteria e sistemi esistenti dismessi
Realizzazione sistema di disidratazione fango

Realizzazione sistema di trasporto fango

Realizzazione sistema aria compressa

Realizzazione sistema distribuzione acqua industriale

Realizzazione sistema distribuzione acqua di processo
Realizzazione sistema di trasferimento percolato area compattatori

Smantellamento sistema trattamento arie esauste

O 0 N O U1 h W N =

Realizzazione/installazione strutture, telai, supporti e staffaggi in acciaio zincato
10 Fornitura attrezzatura di sollevamento per manutenzione

11 Modifiche per passaggio nuove linee idrauliche

1.1 Oggetto degli interventi
Oggetto degli interventi previsti nel progetto esecutivo sono:

1.2 Lo smantellamento di:

« Smantellamento sistema preparazione polielettrolita delle 2 linee
i) 2 pompe di trasferimento polielettrolita
ii) linee; valvole, filtri, etc. installati
iii) strumentazione di controllo installati sulle linee
iv) vasca, tramoggia, carpenteria e supporti

v) Stoccaggio materiali smantellati su bancali all'interno dell’area di cantiere
e in container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali
da smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc..
andranno separati per tipologia merceologica.

« Smantellamento sistema trasferimento digestato a disidratazione delle 2 linee
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i) 2 miscelatori

ii) linee; valvole, filtri, etc. installati

iii) strumentazione di controllo installati sulle linee
iv) carpenteria e supporti

v) Stoccaggio materiali smantellati su bancali all'interno dell’area di cantiere
e in container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali
da smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc..
andranno separati per tipologia merceologica.

« Smantellamento sistema disidratazione fango (nastro presse) delle 2 linee
i) 2 nastro presse
ii) linee; valvole, filtri, etc. installati
iii) strumentazione di controllo installati sulle linee
iv) carpenteria e supporti

v) Stoccaggio materiali smantellati su bancali all'interno dell’area di cantiere
e in container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali
da smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc..
andranno separati per tipologia merceologica.

« Smantellamento sistema trasporto fango (coclee presse) delle 2 linee
i)4 coclee di trasporto
ii) linee; valvole, filtri, etc. installati
iii) strumentazione di controllo installati sulle linee
iv) guide scarrabili, carpenteria e supporti

v) Stoccaggio materiali smantellati su bancali all'interno dell’area di cantiere
e in container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali
da smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc..
andranno separati per tipologia merceologica.

« Smantellamento sistema distribuzione aria compressae
i) 3 quadri esistenti distribuzione aria compressa a valvole pneumatiche
ii) linee; valvole, filtri, etc. installati da dismettere
iii) carpenteria e supporti

iv) Stoccaggio materiali smantellati su bancali allinterno dell’area di cantiere
e in container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali
da smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc..
andranno separati per tipologia merceologica.

 Smantellamento sistema aspirazione arie esauste locale trattamento fanghi D1

i)condotti a quota 5 metri da pavimento interno locale locale trattamento
fanghi D1, rete principale DN600
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ii) condotti a quota 5 metri da pavimento interno locale trattamento fanghi
D1, rete secondaria da DN300 a DN100

iii) condotti a quota 5 metri da pavimento esterno locale trattamento fanghi
D1, rete secondaria DN200

iv) linee; valvole, filtri, etc. installati
v) carpenteria e supporti

vi) Stoccaggio materiali smantellati su bancali all'interno dell’area di cantiere
e in container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali
da smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc..
andranno separati per tipologia merceologica.

¢ Smantellamento temporaneo sistema compattazione sovvallo digestato (per
permettere il getto della nuova platea in C.A.)

i) coclea di trasporto

ii) compattatore a vite

iii) linee; valvole, filtri, etc. installati

iv) strumentazione di controllo installati sulle linee
v) guide scarrabile, carpenteria e supporti

vi) Stoccaggio materiali smantellati su bancali all'interno dell’area di cantiere
e in container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali
da smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc..
andranno separati per tipologia merceologica.

1.3 Realizzazione e posa secondo progetto esecutivo di:

« Sistema trasferimento sovvallo digestato da vasche esistenti a centrifughe
i) Completamento 2 linee idrauliche in inox 304;
ii) Installazione valvole, filtri, strumentazione etc... delle linee secondo P&Id;
iii) supporti tubazioni;
« Sistema preparazione polielettrolita delle 2 linee
i) Installazione 2 centraline preparazione polielettrolita, fornite da ACEA

ii) linee idrauliche delle 2 centraline in acciaio inox304, da centraline a
centrifughe;

iii) Installazione valvole, filtri, strumentazione etc... delle linee secondo P&Id;
iv) skid centraline,
v) supporti tubazioni;
» Sistema disidratazione fanghi - centrifughe
i) Installazione di 2 macchine centrifughe fornite da ACEA (peso kg 6000 cad.)

ii) Installazione valvole, filtri, strumentazione etc... delle linee secondo P&Id;
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iii) Installazione 2 centraline di lubrificazione, fornita da ACEA;

iv) struttura di supporto centrifughe in acciaio zincato;

v) struttura soppalco di accesso alle centrifughe in acciaio zincato
vi) struttura alloggiamento centraline di lubrificazione

vii) linee idrauliche scarico acque drenate,in acciaio inox 304 , andranno
fornite preliminarmente le parti da installare nel getto calcestruzzo
alla Ditta che realizzera i lavori edili (tronchetti tubazioni DN300 e
DN200).

viii) supporti tubazioni;
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« Sistema trasporto fanghi disidratati (coclee fornite e installate da ACEA)
i) piastra di ancoraggio coclea pivottante in acciaio zincato;
ii) struttura di guida cassone emergenza in acciaio zincato
ifi) linee idrauliche flussaggio coclee e scarico acque,

iv) 2 guide in acciaio zincato per scarrabili, andranno fornite
preliminarmente le parti da installare nel getto calcestruzzo, profili
ad H, alla Ditta che realizzera i lavori edili.

+ Sistema aria compressa

i)linee aria compressa principali in acciaio verniciato RAL5015 - da anello
distribuzione esistente a utenze macchinari e utenze di servizio;

ii) Realizzazione linee aria compressa in Rilsan complete di raccorderia in
inox innesto rapido;

iii) Installazione valvole, filtri etc... delle linee secondo P&Id;

iv) supporti tubazioni;

e Sistema distribuzione acqua industriale

i)linee acqua industriale in acciaio verniciato RAL6001 da anello distribuzione
esistente secondo progetto;

ii) Installazione valvole, filtri etc... delle linee secondo P&Id;
iii) supporti tubazioni;

iv) Coibentazione linee esterne al locale trattamento fanghi

e Sistema distribuzione acqua di processo
i) linee acqua di processo in acciaio inox 304
ii) Installazione valvole, filtri etc... delle linee secondo P&Id;

iii) Realizzazione e Installazione supporti tubazioni;

« Sistema di trasferimento percolato area compattatori

i)installazione pompa sommersa con piede di accoppiamento, fornita da ACEA,
realizzazione dei collegamenti idraulici alla linea di mandata esistente del
percolato;

ii) Installazione valvole, filtri etc... delle linee secondo P&Id;

iii) supporti tubazioni;

* Modifiche su impianti esistenti per passaggio nuove linee idrauliche
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e Sistema di sollevamento per manutenzione centrifughe

i) Fornitura e posa di 2 paranchi con capacita di 2000 kg ciascuno, comando a
catenate montato su carrello per trave HEA separato dal paranco ; come tipo
YALE - modello VSIII 2.1/1 - carrello HTG2000

« Montaggio/ripristino sistema compattazione sovvallo digestato
i) Installazione di 1 compattatore a vite esistente
ii) Installazione coclea di trasporto esistente
iii) supporti necessari al funzionamento del sistema di compattazione;
iv) Ripristino collegamenti idraulici e pneumatici dei macchinari

v) 1 guida in acciaio zincato per scarrabile, andranno fornite
preliminarmente le parti da installare nel getto calcestruzzo, profili
ad H, alla Ditta che realizzera i lavori edili.

« Montaggio/ripristino sistema aria compressa
i) Installazione di 3 quadri distribuzione aria compressa a valvole pneumatiche
ii) supporti necessari ad ancorare i quadri;

iii) Ripristino collegamenti pneumatici a valvole

1.4 Forniture incluse nell’intervento:
- Smantellamento impianti esistenti in progetto
- Moadifiche impianti e strutture esistenti interferenti con impianti in progetto

- Fornitura e posa linee idrauliche, aria compressa identificate negli elaborati grafici di
progetto

- Fornitura e posa Paranchi a catena con carrello

- Fornitura e posa strutture, supporti e soppalchi in acciaio zincato

- Fornitura e posa supporti linee in acciaio zincato

- Verniciatura tubazioni in acciaio con antiruggine,

- Verniciatura RAL 6001 per linee acqua industriale

- Verniciatura RAL 5015 per linee aria compressa

- Trattamento superfici acciaio con zincatura a caldo secondo UNIENISO 1461

- Coibentazione linee esterne edificio con coppelle secondo “Allegato B del D.P.R.414-93"
finitura in lamierino inox

- Fornitura e posa targhe di identificazione linee/componenti secondo standard ACEA in
accordo con schema tecnologico - P&Id

- Fornitura e posa indicazioni flussi linee secondo standard ACEA in accordo con schema
tecnologico P&Id
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- Trasporti franco cantiere, movimentazione materiali forniti (non & ammesso |'utilizzo
di mezzi di proprieta ACEA operanti in impianto)

- Movimentazione materiali forniti da ACEA (non_ & ammesso |'utilizzo di mezzi di
proprieta ACEA operanti in impianto)

- Mezzi di sollevamento, mezzi di movimentazione materiali, ed di ogni altro mezzo
necessario alla realizzazione delle opere in accordo con il decreto 81/2008 sicurezza e
s.m.i.

- Ponteggi o attrezzatura equivalente per lo svolgimento dell’attivita in sicurezza in
accordo con il decreto 81/2008 sicurezza e s.m.i. e PSC redatto dal coordinatore della
sicurezza

- Ogni attrezzatura o materiali di consumo sono a carico totale dell’offerente.
- Smaltimento a discariche autorizzate di materiali di risulta

- Dichiarazioni di conformita dell'impianto secondo normativa vigente

- Certificati e dichiarazioni di conformita dei materiali forniti

- Certificati di prove idrauliche e collaudi

- Cartellonistica di sicurezza secondo normativa e PSC

- Copie elaborati grafici timbrate e firmate contenenti le modifiche as built rivelatesi
necessarie durante i lavori, le modifiche andranno approvate preventivamente dalla
D.L. e da ACEA.

Le Forniture a carico di ACEA saranno messe a disposizione all'interno dell’area di cantiere
individuata ad un massimo 50 mt. dai locali oggetto di intervento. Per localizzare |'area di
cantiere vedere planimetria di progetto.

Il materiale di risulta suddivisi per classe merceologica, andra depositato nei container messi a
disposizione da ACEA localizzati nelle vicinanze del locale Centrale Termica (massimo 50 mt.)

1.5 Attivita a carico del committente
Messa a disposizione e fornitura di aria compressa, acqua, elettricita.

Arresto dell'impianto per il minimo tempo possibile per permettere gli allacci all'impianto esistente previo
avviso e accordo su tempi e data dell’appaltatore almeno due giorni prima dell'inizio lavori e rimessa in
funzione dello stesso da parte dei Tecnici del committente.

Sistema di ventilazione locali
1.6 Elaborati di progetto allegati al capitolato

Progetto esecutivo:

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO

Ne° ELABORATI DESCRITTIVI N° ELABORATO REV. DATA
NO
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Relazione intervento lavori piping- IA-VAL-440-PE-RG-405 00 | 15-Dic-2020
carpenteria
Capitolato tecnico intervento lavori IA-VAL-440-PE-RG-406 00 | 15-Dic-2020
piping-carpenteria
Piano Sicurezza Coordinamento IA-VAL-440-PE-ES-401 00 | 03-Dic-2019
Planimetria area di cantiere IA-VAL-440-PE-DS-401 00 15-Dic-2020
(Allegato D tavole del PSC)
ELABORATI GRAFICI N° TAVOLE
Planimetria - prospetti, sezioni area in | IA-VAL-440-PE-DG-001-1 03 15-Dic-2020
progetto locali D1
Planimetria - prospetti, sezioni area in | IA-VAL-440-PE-DG-001-2 03 15-Dic-2020
progetto locali D1
Planimetria e sezioni in progetto edile | IA-VAL-440-PE-DC-001-1 02 | 15-Dic-2020
Planimetrie e Sezioni linee idrauliche IA-VAL-440-PE-DI-002-1 02 | 15-Dic-2020
esistenti e in progetto area fanghi
Planimetrie e Sezioni linee idrauliche IA-VAL-440-PE-DI-002-2 02 | 15-Dic-2020
esistenti e in progetto area fanghi
Planimetrie e Sezioni linee idrauliche IA-VAL-440-PE-DI-004-1 02 15-Dic-2020
in progetto
P&ld adeguamento area trattamento IA-VAL-440-PE-DI-001 11 15-Dic-2020
fanghi
Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-401-1 00 | 15-Dic-2020
linea 4.33A-SS.AA-300
Acqua centrifuga
Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-402-1 00 | 15-Dic-2020
linea 4.33B-SS.AA-300
Acqua centrifuga

Rev. documento 00 del 15-Dic-2020
Documento di proprieta ACEA P.I. S.p.A. Pinerolo (TO)-

La diffusione/Riproduzione, anche parziale, del presente elaborato & Vietata a termini di Legge



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
N° Progetto IA — VAL - 440 — PE — RG - 406

oceQ

310¥3INId

M.05.1A_EL_ELAB

Rev. 01 del 14/03/2014

L'INNOVAZIONE E IL NOSTRO TERRITORIO RA- ................

Ord. ...coceovnenee. CO 1AK16INVES540

Pagina 16 di 97

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-403-1
linea 4.43A-SS.AA-200

scarico Acqua di lavaggio coclea SC-
4.04A

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-404-1
linea 4.43B-SS.AA-200

scarico Acqua di lavaggio coclea SC-
4.04B

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-405-1
linea 4.48A-SS.AA-200

Troppo pieno vasca TK-4.15A

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-406-1
linea 4.48B-SS.AA-200

Troppo pieno vasca TK-4.15B

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-407-1

linea 4.38A-SS.AA-50

Polielettrolita diluito

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-408-1

linea 4.38B-SS.AA-50

Polielettrolita diluito

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-409-1
linea 4.81A-SS.AA-32

Flussaggio digestato centrifuga

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-410-1
linea 4.81B-SS.AA-32

Flussaggio digestato centrifuga

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-411-1

00

15-Dic-2020
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linea 4.33A-SS.AA-25

Campionamento acqua drenata

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-412-1
linea 4.33B-SS.AA-25

Campionamento acqua drenata

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-413-1
linea 4.90A-SS.AA-25

Aria compressa di servizio soppalco

centrifughe lato ingresso fango

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-414-1
linea 4.90-SS.AA-25

Aria compressa anello

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-415-1
linea 4.90B-SS.AA-25

Aria compressa di servizio soppalco

centrifughe lato motori

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-416-1
linea 4.65-SS.AA-50

Acqua di processo flussaggi coclee

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-417-1
linea 4.52-SS.AA-50

modifica by pass acqua di

processo/acqua industriale

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-418-1
linea 4.78 A-CS.AA-50

Acqua industriale diluizione

polielettrolita

00

15-Dic-2020
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Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-419-1
linea 4.78B-CS.AA-50

Acqua industriale diluizione

polielettrolita

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-420-1
linea 4.40A-CS.AA-40

Troppo pieno centralina polielettrolita
vasca TK-4.06A

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-421-1
linea 4.40B-CS.AA-40

Troppo pieno centralina polielettrolita
vasca TK-4.06B

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-Dl-422-1
linea 4.36A-CS.AA-25

Tubo flessibile polielettrolita

concentrato

serbatoio TK-4.07A

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-423-1
linea 4.36B-CS.AA-25

Tubo flessibile polielettrolita

concentrato

serbatoio TK-4.07B

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-424-1
linea 4.92-CS.AA-25

aria compressa esterna

00

15-Dic-2020

Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-208-1

linea 4.32A-SS.AA-100 sovvallo
digestato mandata CP-4.03 a

02

15-Dic-2020
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Ord. ..coveennennn. CO 1AK16INVES540
centrifuga CF-4.01A
Isometrica IA-VAL-440-PE-DI-209-1 02 | 15-Dic-2020
linea 4.32B-SS.AA-100 sovvallo
digestato mandata CP-4.04 a
centrifuga CF-4.01B
Isometrica linea IA-VAL-440-PE-DI-111-1 00 | 30-Lug-2019
4.61-SS.AA-50
Flussaggi area compattatori/coclee
Assieme soppalco centrifughe e IA-VAL-440-PE-DM-404-1 00 | 15-Dic-2020
trasporti manutenzione
Soppalco centrifughe e trasporti IA-VAL-440-PE-DM-404-2 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e sezioni
Soppalco centrifughe e trasporti IA-VAL-440-PE-DM-404-3 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e sezioni
Soppalco centrifughe e trasporti IA-VAL-440-PE-DM-404-4 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e sezioni
Soppalco centrifughe e trasporti IA-VAL-440-PE-DM-404-5 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e sezioni
Soppalco centrifughe e trasporti IA-VAL-440-PE-DM-404-6 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e sezioni
Soppalco centrifughe e trasporti IA-VAL-440-PE-DM-404-7 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e sezioni
Soppalco centrifughe e trasporti IA-VAL-440-PE-DM-404-8 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e sezioni
Soppalco centrifughe e trasporti IA-VAL-440-PE-DM-404-9 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e sezioni
Soppalco centrifughe e trasporti IA-VAL-440-PE-DM-404-10 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e sezioni
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Soppalco centrifughe e trasporti IA-VAL-440-PE-DM-404-11 00 | 15-Dic-2020

manutenzione — particolari e sezioni

Soppalco centrifughe e trasporti IA-VAL-440-PE-DM-404-12 00 | 15-Dic-2020

manutenzione — particolari e sezioni

Soppalco centrifughe e trasporti IA-VAL-440-PE-DM-404-13 00 | 15-Dic-2020

manutenzione — particolari e sezioni

Soppalco centrifughe e trasporti IA-VAL-440-PE-DM-404-14 00 | 15-Dic-2020

manutenzione — particolari e sezioni

Soppalco centrifughe e trasporti IA-VAL-440-PE-DM-404-15 00 | 15-Dic-2020

manutenzione — particolari e sezioni

Soppalco centrifughe e trasporti IA-VAL-440-PE-DM-404-16 00 | 15-Dic-2020
manutenzione — particolari e sezioni

Soppalco centrifughe e trasporti IA-VAL-440-PE-DM-404-18 00 | 15-Dic-2020

manutenzione — particolari e sezioni

Soppalco centrifughe e trasporti IA-VAL-440-PE-DM-404-19 00 | 15-Dic-2020

manutenzione — particolari e sezioni

Assieme skid centralina polielettrolita IA-VAL-440-PE-DM-405-1 00 | 15-Dic-2020
Relazione verifiche strutturali supporto | |1A-VAL-440-PE-RM-406-1 00 | 15-Dic-2020
centrifughe

Supporto centrifughe IA-VAL-440-PE-DM-406-1 00 15-Dic-2020
Supporto centrifughe IA-VAL-440-PE-DM-406-2 00 15-Dic-2020
Supporto centrifughe IA-VAL-440-PE-DM-406-3 00 | 15-Dic-2020
Piastre di guida scarrabili fanghi TK- | IA-VAL-440-PE-DM-202-1 00 | 15-Dic-2020
4.13-TK-4.14

Piastra di guida scarrabili inerti IA-VAL-440-PE-DM-202-2 00 | 15-Dic-2020
TK-4.11

Copertura fissa vasca TK-4.10 IA-VAL-440-PE-DM-407-1 00 | 15-Dic-2020

raccolta percolati compattatori a vite

Rev. documento 00 del 15-Dic-2020

Documento di proprieta ACEA P.I. S.p.A. Pinerolo (TO)-

La diffusione/Riproduzione, anche parziale, del presente elaborato & Vietata a termini di Legge




CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO M.05.IA_EL_ELAB

QCeO N° Progetto IA — VAL - 440 - PE — RG - 406 Rev. 01 del 14/03/2014
L'INNOVAZIONE E IL NOSTRO TERRIYORIOE RA- ................
Pagina 21 di 97
Ord. rvoovvren CO 1AK16INVES540 agina 21 di 9
Copertura rimovibile vasca IA-VAL-440-PE-DM-408-1 00 | 15-Dic-2020

TK-4.10 raccolta percolati compattatori

avite

telaio vasca IA-VAL-440-PE-DM-409-1 00 15-Dic-2020

TK-4.10 raccolta percolati compattatori

a vite

Layout smantellamenti 004-01/02/03/04

2 Ammontare dell’appalto — Offerta economica — Importo contratto
L’importo totale dell’appalto € di € 192.503,93 di cui € 2.503,93 di oneri per la sicurezza oltre I'VA.

L’appalto & previsto con il criterio del minor prezzo (prezzo piu basso) ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis e
dell’art. 95 ex comma 4a del D.Igs. 50/2016 e s.m.i. mediante RIBASSO SULL’'IMPORTO DEI LAVORI E
DELLE FORNITURE IN OPERA posto a base di gara pari a € 190.000,00 oltre iva. L'offerta dei partecipanti
all’appalto dovra essere formulata me-diante la compilazione della “SCHEDA DICHIARAZIONE OFFERTA”
allegata ai documenti di gara, indicando la percentuale di ribasso da applicarsi sullimporto posto a base di
gara e il corrispondente importo netto offerto per I'esecuzione dell’appalto cosi come previsto negli elaborati
di progetto e nel presente Capitolato.

3 Tipologia del contratto e prezzi
Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, lett. ddddd) del Codice dei contratti.

L'importo del contratto, come determinato in sede d’aggiudicazione, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita.

Il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della
prestazione, per cui le valutazioni estimative, poste a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non hanno valore negoziale.

4 Incidenza della manodopera — Riconoscimento dei lavori in
economia

L’incidenza della manodopera per I'esecuzione dei lavori risulta pari al 26,5% cosi come derivato dalla voce
di prezziario regionale Prezziario Regione Piemonte 2020 voce ritenuta equivalente alle attivitd oggetto
dell’'appalto.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, dell’art. 30, comma 3, e dell’art. 97 del codice, ai fini dell’eventuale
valutazione della congruita dell’'offerta (nel caso non risulti applicabile la norma del calcolo della soglia
d’anomalia e della relativa esclusione automatica), si assumera quale costo della manodopera di riferimento
quello previsto per la provincia di Torino dal CCNL Artigiani in vigore alla data di presentazione dell’offerta.
In ogni caso I'operatore economico potra avvalersi di un C.C.N.L. di settore anche diverso da quello
Artigianale indicato, purché coerente con la tipologia dell’appalto e con i parametri previsti per la congruita
dell'offerta. Nell’esecuzione dell’appalto, I'appaltatore dovra, infatti, applicare integralmente il C.C.N.L.
Artigiani e gli accordi territoriali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui
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si eseguono le prestazioni di lavoro, o comunque un C.C.N.L., con i relativi accordi territoriali € aziendali
integrativi, in vigore, coerente al settore attinente alle attivita oggetto dell’appalto, quale ad esempio
carpenteria, purché recante condizioni equivalenti o migliorative rispetto a quello suindicato. Se richiesto, il
concorrente dovra altresi indicare e documentare per la congruita dell’offerta tutte le ulteriori spese
occorrenti per 'esecuzione del contratto stesso quali ad esempio, a titolo indicativo non esaustivo: spese per
approvvigionamenti, spese interne, spese per trasferte, D.P.l., spese per mensa, ecc

5 Corrispondenza e qualita delle prestazioni

Ogni prestazione dovra sempre essere eseguita nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti in materia
ambientale-edilizia-antinfortunistica e secondo le migliori regole dell’arte e di prassi applicabili.

L’'appaltatore e il personale a vario titolo impiegato dovranno conformarsi alla massima diligenza e
professionalita nelladempimento dei propri obblighi e mansioni. Trova sempre applicazione 'art. 1374 del
codice civile (il contratto obbliga le parti non solo a quanto & nel medesimo espresso, ma anche a tutte le
conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equita).

Ogni prestazione dovra essere conforme alle vigenti prescrizioni di legge, a quelle del presente Capitolato, al
PSC, al POS, alle tav. grafiche di progetto e a ogni specifica legislazione tecnica vigente in materia.

La D.L. avra la facolta di rifiutare in qualunque tempo le prestazioni che non abbiano i requisiti prescritti, che
presentino insufficienze, abbiano subito alterazioni o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle
condizioni contrattuali ed alle norme vigenti. In tal evenienza I'appaltatore dovra provvedere a proprie spese
alla sostituzione-rifacimento della prestazione (o della parte) rifiutata con la massima celerita e
immediatezza; ove cio non avvenga ACEA potra provvedere direttamente a spese dell’aggiudicatario, a
carico del quale restera anche qualsiasi altro danno e onere derivante dall'inadempienza.

6 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto
Regolamento generale, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali OG11 impianti
tecnologici, classifica |

Non sono previste categorie scorporabili. L’appalto sara subappaltabile nel limite massimo del 30% nei modi
e termini indicati dall’art 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i. allart.105, comma 4, lettera a il subappalto pud essere autorizzato solo
ad una ditta che non abbia partecipato alla medesima gara.

7 Specifici Requisiti necessari per la fattispecie d’appalto
7.1 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti (solo da installare), devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali € componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente Capitolato speciale e negli elaborati di progetto allegati.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le disposizioni del presente Capitolato

L’appaltatore dovra sottoporre, con adeguato anticipo. di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei
materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati della documentazione tecnica che comprovi il
pieno rispetto delle specifiche caratteristiche richieste.
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Ogni responsabilitd per sottrazioni e danni che eventualmente si verificassero (anche in periodi di
sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque
presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore,
saranno esclusivamente di competenza dell’Appaltatore. Pertanto fino all'approvazione del collaudo da parte
dell'Ente Appaltante, I'Appaltatore & obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad
eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti.

Le attivita oggetto dell’appalto dovranno riferirsi alla seguente normativa e documentazione tecnica:
» Decreto ministeriale 17-01-2018 “Norme tecniche per le costruzioni”

+ Circolare n7 del 21-01-2019 “istruzioni per le applicazioni delle nuove norme tecniche per le
costruzioni”

» Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461

» Tubazioni in Acciaio UNI EN10255 serie media & 10224

e Tubazioni in Acciaio inox 1.4306 - 304L UNI EN ISO

e Tubazioni in Rilsan per aria compressa PA11 DIN74324 blu

e Coibentazione secondo “Allegato B del D.P.R.414-93" finitura in lamierino
e Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461

» Abilitazioni secondo D.M. 37/2008

« Patentini saldatori per acciaio e inox

« Patentini mezzi a nolo

Il certificato comprovante il possesso dell’abilitazione dovra essere in corso di validita e rilasciato da un Ente
Certificatore,

L’appaltatore dovra dimostrare in tempo utile per I’affidamento provvisorio non efficace, pena la
decadenza dell’affidamento, di disporre di tale requisito in forma propria

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo sara, infatti, considerata mancanza di prova
dei requisiti organizzativi richiesti e dara diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto per colpa
dell'Impresa per gravi inadempimenti come previsto all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

8 Disposizioni per lo svolgimento dell’appalto

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacita ed esperienza; I'esecuzione del contratto dovra
sempre essere effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza. In ogni caso, dell’operato
del personale rispondera, a tutti gli effetti, I’Appaltatore.

Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall’Appaltatore dovra essere compiuta con ogni cura in modo da
evitare I'emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare quindi 'ambiente di lavoro e
quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente; vengono richiamati a tal senso i dettami del D.Lgs.
n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. Le aree al termine dell'intervento dovranno essere lasciate opportunamente
pulite.

9 Norme vincolanti lo svolgimento dell’appalto
Sono contrattualmente vincolanti:

- tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in parti-
colare, per quanto applicabile, il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per
le parti non abrogate dal predetto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero per gli articoli ancora in vigore di
seguito precisati:

- art. 9e 11;daart. 14 ad art. 43 (compresi); da art. 60 ad art. 96; da art. 178 ad art. 210; da art. 215
ad art. 248; art. 251; da art. 254 ad art. 256; da art. 343 ad art. 356le vigenti norme tecniche sulla
specifica materia dei lavori da eseguire;

- le vigenti norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori, e in particolare il
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e il DPR 177/2011 (ambienti sospetti di inquinamento - spazi confinati);

- il D.M. 145/2000 nelle parti ancora vigenti, salvo quanto espressamente regolato in modo specifico
nel presente Capitolato Speciale — Schema di contratto;

- laLegge 136/2010 e s.m.i. “norme in materia di tracciabilita dei flussi finanziari”.

L’Appaltatore dovra inoltre osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che saranno
emanate in pendenza del contratto dalle autorita statali, regionali, provinciali e comunali, nonché tutte le
disposizioni emanate da enti pubblici che abbiano autorita in materia (enti prev., enti ispettivi, ecc.). Si
richiamano, in particolare, le norme relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa.

L’Appaltatore sara inoltre tenuto allosservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in materia ambientale
o che potranno venire emanati dalle competenti Autorita anche dopo la stipulazione del contratto. In modo
particolare si fa riferimento a quanto disposto dalle seguenti normative:

- D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

- D.M. n. 406 del 25/11/1998 e s.m.i.;

- D.M. Ambiente del 17/12/2009 e s.m.i.;

- DPRn. 380 del 2001 e s.m.i.;

- Regolamenti Municipali di Igiene e Sanita e di Igiene Urbana del Comune interessato.

Rev. documento 00 del 15-Dic-2020

Documento di proprieta ACEA P.I. S.p.A. Pinerolo (TO)-

La diffusione/Riproduzione, anche parziale, del presente elaborato & Vietata a termini di Legge




CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO M.05.IA_EL_ELAB

N° Progetto IA — VAL - 440 - PE - RG - 406 Rev. 01 del 14/03/2014

oceQ

310¥3INId

L'INNOVAZIONE E IL NOSTRO TERRITORIO RA- ................

Pagina 25 di 97
Ord. oovvo CO 1AK16INVES540 agina 25 di 9

10 Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:
- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;(n°lA-VAL-440-PE-RG-406)

- Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC n°lA-VAL-440-PE-ES-401) dei singoli cantieri come in
precedenza indicato di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV
allo stesso decreto e le eventuali proposte integrative al predetto piano qualora accolte dal
coordinatore per la sicurezza;

- Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) dei singoli cantieri redatto dall’Aggiudicatario dell’appalto, di
cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo
stesso decreto;

- Gli elaborati di progetto, la planimetria area di cantiere dell'intervento n°lA-VAL-440-PE-DS-401 e la
relazione tecnico descrittiva n°lA-VAL-440-PE-RG-405;

- Il codice etico ACEA consultabile sul sito www.aceapinerolese.it

11 Disposizioni particolari riguardanti il contratto

La partecipazione all’appalto e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e edilizi, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto e la perfetta esecuzione a regola d’arte dei relativi lavori.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed
economiche necessarie per una corretta valutazione e conduzione dell’appalto, della piena conoscenza e
disponibilita di tutti i documenti facenti parte del contratto, dei siti d’intervento, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono
limmediato avvio dell’esecuzione degli stessi e la loro regolare conduzione a termine.

12 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente Capitolato speciale, nella descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi unitari e negli elaborati di
progetto allegati.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni del presente Capitolato e
gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

L’appaltatore dovra sottoporre, con adeguato anticipo, di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei
materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati se richiesto della documentazione tecnica che
comprovi il pieno rispetto delle specifiche caratteristiche richieste.

Ogni responsabilita per sottrazioni e danni che eventualmente si verificassero (anche in periodi di
sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque
presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore,
saranno esclusivamente di competenza dell’ Appaltatore. Pertanto fino all'approvazione del collaudo da parte
dellEnte Appaltante, I'Appaltatore & obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad
eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti.
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13 Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti i valori in cifra assoluta s’intendono in euro e I.V.A. esclusa. Tutti i termini di cui al
presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in
conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

14 Perdita o fallimento, liquidazione e concordato dell’appaltatore.

In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si applicano le norme
previste al riguardo rispettivamente dagli Artt. 1674 -1675 del Codice Civile e dalla vigente normativa in
materia. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura d’'insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione - recesso del contratto ai sensi degli artt. 108 e
88 del Codice appalti, la Stazione appaltante si avvale altresi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.. Pertanto,
in tali evenienze, la Stazione appaltante evidenzia sin da ora che, per la prosecuzione dei lavori intende
avvalersi della facolta di interpello di cui al comma 1 del predetto art. 110 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..

15 Rappresentante dell’appaltatore, domicilio e direttore di cantiere.

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto
dei lavori pubblici, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i.; a tale domicilio si intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere &
assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro soggetto di comprovata competenza professionale e con
l'esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere
da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’'articolo 3, CG, le generalita delle persone
autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo. Tale autorizzazione
dovra essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della Camera di Commercio e,
nel caso di Societa, mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato
del competente Tribunale, procura notarile). Tale persona dovra, qualora sia diversa da quelle tenute alla
presentazione, comunque presentare idonea documentazione antimafia; dovra presentare la detta
documentazione prima di riscuotere, ricevere o quietanzare. La cessazione o decadenza dall'incarico delle
persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avverra, anche se ne sia fatta
pubblicazione nei modi di legge, dovra essere tempestivamente notificata alla Societa Appaltante. In difetto,
nessuna responsabilita puo attribuirsi alla Societa Appaltante stessa per pagamenti effettuati a persone non
piu autorizzate a riscuotere.

L’appaltatore, ai sensi dell’articolo 6, CG, & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamento nelle
fattispecie applicabili.
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16 Direzione Lavori per conto della Stazione Appaltante

Ai sensi del comma 3 dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Direttore dei lavori & preposto a curare, per
conto del Committente, che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformita al capitolato e al contratto,
nel rispetto dei compiti e delle disposizioni indicate dalla relativa normativa in materia.

Nello svolgimento del suo compito pud essere coadiuvato da assistenti e opera in conformita al RG con
verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via esclusiva con I'appaltatore
sugli aspetti tecnico-economici del contratto e redigendo altresi gli atti di competenza necessari al regolare
andamento del contratto.

| controlli e le disposizioni del DL non esimono I'appaltatore da obblighi e responsabilita inerenti la
conduzione del cantiere, la buona riuscita delle opere, la loro rispondenza contrattuale 'adeguatezza delle
misure antinfortunistiche, né da quelle ad esso incombenti da leggi e norme vigenti. All'appaltatore compete
in ogni caso il dovere di segnalare alla DL ogni evento che possa compromettere la buona riuscita dei lavori,
comprese le possibili conseguenze derivanti dai contenuti del capitolato e delle specifiche tecniche, che &
comunque tenuto a valutare, nonché di disposizioni della DL. E’ fatto altresi salvo i suo diritto di avanzare
osservazioni scritte e iscrivere riserve nei modi di legge.

Al D.L. e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilita di svolgere in ogni momento tutte le funzioni
e azioni che a lui fanno capo.

La D.L. ha la facolta di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le
opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualita nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da
parte dell'Appaltatore o dei suo fornitori. Ha pure la facolta di vietare la presenza di detti fornitori o dei
dipendenti dell'Appaltatore che la stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture o all'assolvimento
delle mansioni loro affidate.

L'Appaltatore dovra fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessita, indicazioni e prescrizioni
tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio
sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, I'Appaltatore sara tenuto a richiedere tempestivamente
alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori,
esso dovra demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio
arbitrio.

E’ salva la facolta dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la
massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato Speciale di
appalto. L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione
d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Societa Appaltante avesse a sostenere rispetto alle
condizioni di Contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che
ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

Il D.L. riferisce al Responsabile del Procedimento che assicura in ciascuna fase il controllo sull’intervento per
conto del Committente.

17 Risoluzione del rapporto contrattuale — Recesso

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il rapporto nei casi e con le procedure di cui all’art. 108 del
D.Igs. 50/2016 e s.m.i. e mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di successivi adempimenti, nei casi seguenti:

Al verificarsi di:
- Emanazione di un provvedimento definitivo di reato ovvero di sentenza di condanna

— Decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;
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- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

— Abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’appalto;

- Perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o
lirrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

- Penalita superiori al 10% dell’importo contrattuale.

La mancata ripetuta osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato si configura come grave
inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto in danno.

L’appaltatore dovra prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione contrattuale;
qualora egli non si presenti, la D.L., con I'assistenza di due testimoni, compilera lo stato di consistenza
dell'appalto e l'inventario degli eventuali oggetti presi in possesso. La liquidazione del credito dell'Appaltatore
sara eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potra pretendere compensi né per danno morale, né
per lucro cessante o danni emergenti.

L’appaltatore € comunque sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di recesso unilaterale in qualsiasi tempo e per gualsiasi motivo, ai
sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

18 Consegna e inizio dei lavori — Documenti e garanzie da presentare

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine di
anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che
cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto
l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, commi 8 e 13, del Codice dei contratti,
qualora il mancato inizio dei lavori possa determinare un grave danno o carenze nella qualita del servizio
gestito.

Dal giorno della consegna grava direttamente sull’appaltatore ogni responsabilita in merito ai lavori, alla loro
conservazione e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente in cantiere nonché a terzi.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dellallegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'aggiudicatario deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in
assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, ai fini della redazione del relativo contratto e
comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, qualora questi siano iniziati nelle more
della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure,
in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di
codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) DURC in corso di validita e i dati necessari all’acquisizione d’ufficio dello stesso;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e
28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del
2008;

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) laccettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), con le eventuali richieste di
adeguamento;
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d) il piano operativo di sicurezza (POS);
Entro gli stessi termini di cui al comma 5, I'appaltatore deve altresi trasmettere alla Stazione appaltante:

a) la Cauzione Definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 50/2016,
da costituirsi in conformita allo schema tipo “1.2” del D.M. 123/2004;

b) la copertura assicurativa, ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per danni di
esecuzione subiti dalla Stazione Appaltante, stipulata nella forma “Contractors All Riscks” (C.A.R.), e di
responsabilita civile per danni causati a terzi durante i lavori, da costituirsi in conformita allo schema tipo
“2.3” del D.M. 123/2004. La somma da assicurare per i rischi non dovra essere inferiore allimporto del
contratto al netto dell'lVA e il massimale R.C.T. non inferiore a € 1.000.000,00. Dette garanzie dovranno
avere decorrenza dalla data di consegna dei lavori e validita sino alla data di emissione del certificato di
collaudo/regolare esecuzione.

¢) copia della denuncia agli enti previdenziali ed assicurativi di inizio dei lavori;

d) Il nominativo del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, degli incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione
dell’emergenza;

e) elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro;

f) dichiarazione resa dal legale rappresentante, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
contenente la comunicazione del domicilio, le generalita del direttore tecnico, del responsabile del
cantiere, del responsabile per la firma della contabilita, dell'incaricato ai fini del rispetto della normativa
vigente in materia di sicurezza dei lavoratori, I'elenco nominativo dei dipendenti che potrebbero
intervenire nei lavori oggetto dell’appalto e I'elenco dei mezzi d’opera, macchine e attrezzature che
potrebbero essere impiegate;

g) comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalticommesse pubbliche ai sensi dell’art.
3,c.7,dellaL. 136/2010 e s.m.i.

h) documentazione comprovante il regolare possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 177 del 14 settembre
2011 (spazi confinati).

Nel caso di avvio anticipato urgente in pendenza del contratto pervenga il successivo mancato
perfezionamento del contratto per causa dell’appaltatore, le attivita eseguite saranno riconosciute ai sensi
dell'art. 2041 del c.c.

19 Termini per il compimento dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto & fissato in giorni 60 (sessanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Per il rispetto del termine contrattuale predetto, 'impresa dovra nel caso operare in contemporanea con piu
squadre simultaneamente.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza delle indicazioni della D.L. e del cronoprogramma dei
lavori predisposto dall’appaltatore in fase di aggiudicazione, la stazione Appaltante potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre
ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’'utilizzazione, prima della fine dei lavori e
previa emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte
funzionale delle opere.

L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. e con le eventuali esigenze
che potrebbero nel caso sorgere dalla contemporanea esecuzione della normale attivita dell'impianto e altre
opere nellarea di cantiere affidate ad altre ditte con le quali I'appaltatore s’impegna, nel rispetto delle
prescrizioni del/i Coordinatore/i della Sicurezza, ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del
buon andamento dei lavori.
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In caso di mancato rispetto per colpa dell'Impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, si applicano
le penali di cui al specifico art. di capitolato; | maggiori costi eventualmente derivanti dall’esecuzione d’ufficio,
saranno addebitati all’lmpresa all’atto del’emissione degli stati di avanzamento e/o ritenuti mediante utilizzo
delle somme depositate a garanzia.

In caso di negligente ritardo dell’appaltatore sull'inizio dei lavori e sull’esecuzione degli interventi trovera
applicazione la procedura di esecuzione in danno ed eventualmente di rescissione del contratto. A
giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale, I'appaltatore non potra mai attribuirne la causa, in tutto o in par-te, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso appaltatore non avra tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il
ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

20 Prove e verifiche nel corso dell’esecuzione

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Direzione Lavori ha il diritto di svolgere tutte le prove e verifiche
che riterra necessarie. La D.L. si riserva la facolta di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti
dallimpresa, intendendosi a totale carico di quest'ultima le spese occorrenti per prelevamento e invio agli
istituti autorizzati dei campioni nonché le spese per prove a norma delle vigenti disposizioni.

L'Appaltatore non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori
che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

21 Sospensioni

Ai sensi dell’art. 107 del Codice, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente
eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente
a regola d’arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera; nessun
indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

- leventuale imputazione delle cause ad una delle parti 0 a terzi, se del caso anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.T.P. entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato;
qualora il R.T.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato
dalla Stazione appaltante.

Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure
apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010. In ogni
caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.T.P. o sul quale si sia formata
l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte
dell R.T.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.T.P., qualora il
predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata
della sospensione.
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Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.T.P.; esso ¢ efficace dalla
data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4;

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei
termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo
il programma esecutivo dei lavori.

Il R.T.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
I'ordine € trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di
emissione.

Lo stesso R.T.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette 'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.T.P. si applicano
le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva contrattuale, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente,
l'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi
allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

22 Proroghe

All'occorrenza, ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice, I'appaltatore, qualora per causa a esso non
imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, puo chiedere la proroga a detto
termine, presentando un’apposita richiesta motivata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine.

In deroga a quanto previsto al predetto comma, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino
meno di 20 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno
determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata
anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.T.P., corredata dal
proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.T.P. questi acquisisce tempestivamente
il parere del direttore dei lavori.

La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del R.T.P. entro 10 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.T.P. pud prescindere dal parere del D.L. qualora questi non si esprima entro 10 giorni e puo
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere del D.L. qualora questo sia difforme
dalle conclusioni del R.T.P.

La mancata determinazione del R.T.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 0 5 costituisce rigetto della
richiesta.

23 Penali per ritardi e inadempimenti.

Per I'appalto in oggetto sono stabilite le penalita specifiche di seguito elencate.

L'utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre allimmediato
allontanamento, comportera 'applicazione di una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) al giorno;

L’intervento effettuato dall'lmpresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del presente Capitolato,
comportera I'applicazione di una penale di importo pari al prezzo dell'intervento con un minimo di € 260,00
(euro duecentosessanta/00). In caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalita saranno raddoppiate.
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Il ritardo nell’inizio e termine dei lavori, in assenza di giustificate ragioni, comportera I'applicazione, oltre
al’addebito di tutti gli eventuali oneri e disservizi da cid derivanti, di una penale di € 250,00 (euro
duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;

Il ritardo nella ripresa dei lavori sequente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori, in assenza di giustificate ragioni, comportera I'applicazione di una penale di € 250,00 (euro
duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;

la violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali (v. art. del presente Capitolato) di
cui al decreto del Ministro del’ambiente 6 giugno 2012, comporta l'applicazione della penale nella misura di
€ 260,00 (euro duecentosessanta/00) per ciascuna singola violazione accertata ed ogni giorno di ritardo nel
rettificare I'inottemperanza.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna del rilievo delle opere esequite, oltre il 15° giorno dalla data di
ultimazione delle stesse, o dall’eventuale altro termine precisato dalla D.L., sara applicata una penale di €
1.00 (Euro uno) per ogni metro lineare di tubazione di cui non sono stati consegnati i relativi disegni (as-
built), ovvero siano stati consegnati in forme incomplete e non conformi alle specifiche disposizioni di
capitolato;

Fatte salve ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate, inoltre, le seguenti penalita in caso di
inadempienze accertate dal personale ACEA:

mancato uso di DPI € | 260,00 (duecentosessanta/00)
uso di vestiario indecoroso € | 260,00 (duecentosessanta/00)
uso non autorizzato di materiali /o mezzi ACEA € | 260,00 (duecentosessanta/00)
mancata o incompleta compilazione delle registrazioni € | 260,00 (duecentosessanta/00)

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dal D.L. nel Registro di contabilita in occasione
del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che ne comporta
I'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e se del caso, dal conto
finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva qualora necessario, senza che cid possa dar
motivo all’appaltatore di reclami alcuno.

Oltre all’applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora il ritardo sia tale da poter arrecare
pregiudizi, la Stazione Appaltante mediante semplice comunicazione potra avvalersi, inoltre, della facolta di
procedere direttamente o tramite altra impresa all’esecuzione del relativo intervento con addebito nella
contabilita dell’appalto della spesa sostenuta.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potra superare il 10%
dellimporto contrattuale; qualora I'importo della penale superi la predetta percentuale a discrezione della
Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, potra procedere alla risoluzione del contratto in
danno all’appaltatore per gravi inadempienze dello stesso nel rispetto delle obbligazioni assunte.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell'inadempienza.

Le disposizioni impartite dalla D.L. non infirmano minimamente gli obblighi di carattere contrattuale
delllmpresa appaltatrice quale esecutrice dei lavori e le conseguenti responsabilita civili e penali nei
confronti sia di ACEA sia di terzi.

Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea I'esecuzione dei lavori a regola
d’arte, il D.L., d’'ufficio o su segnalazione dell'Impresa, pud ordinare la sospensione degli stessi. In questo
caso non spetta all'Impresa alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non &
calcolata nel termine fissato per l'ultimazione dell'intervento.
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24 Premio accelerazione

Nel caso l'impresa completi le opere e/o i lavori in anticipo sul termine pattuito, alla stessa spettera, per ogni
giorno di anticipo, un premio di Euro 260 a condizione che quanto eseguito sia conforme a quanto previsto
dal presente contratto.

25 Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

— il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

— l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, se nominato;

— l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per I'esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
lavori 0 espressamente approvati da questa;

- iltempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto;

- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati e le
eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale di-pendente.

26 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore — Cronoprogramma
operativo

Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dellart. 43, comma 10, del regolamento, l'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle da-te contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il
rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale
della Stazione appaltante;

c) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

d) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo
92, c. 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti all’Allegato XV punto 2.3.3 del medesimo decreto.
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In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integra-to ed aggiornato.

Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’ Appaltatore e della
stazione appaltante che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal
responsabile del procedimento.

Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come novazione,
cosi come nel caso di concessione di proroghe, sara cura della Direzione dei lavori provvedere
allintegrazione e/o all’aggiornamento del cronoprogramma, che verra poi sottoscritto dall’Appaltatore per
accettazione.
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CAPO 4 — CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

27 Lavori a corpo — oneri sicurezza

Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza
che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo le indicazioni
impartite dalla D.L. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano da eseguirsi. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnica-mente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale.

La contabilizzazione del lavoro a corpo € effettuata in quota parte con I'emissione di ogni S.A.L.
proporzionalmente con I'avanzamento dei lavori ovvero applicando allimporto netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nella parte iniziale del presente
capitolato speciale, considerando per ogni stato d’avanzamento le categorie di lavoro effettivamente
eseguite (gruppi o sottogruppi).

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a corpo, & effettuata dalla
Direzione lavori sulla base del preventivo assenso espresso dal C.S.E., ove nominato, in percentuale
secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo contrattuale.

Ai fini della tenuta della contabilita &€ consentito I'utilizzo di programmi informatizzati € non sono richieste la
numerazione e la bollatura del registro.
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CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

28 Anticipazione e Revisione Prezzi - Compensazione Prezzi — Prezzo
chiuso

Trova applicazione quanto previsto al comma 18 dell’art. 35 del Codice dei contratti a condizione che
'aggiudicatario ne faccia esplicita richiesta e provveda, anticipatamente alla sua erogazione, a produrre
idonea polizza di garanzia a favore della Stazione appaltante.

Nel caso & eventualmente possibile I'applicazione dell’istituto della “revisione dei prezzi” ai sensi dell’articolo
1664, primo comma, del codice civile e sara eventualmente applicabile l'istituto della compensazione prezzi
di cui all’articolo 1664 del c.c. e 106 del Codice appalti (concerne il prezzo di quei materiali da costruzione
che, per effetto di circostanze eccezionali, abbia subito variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al
10% rispetto al prezzo rilevato con apposito decreto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno
di presentazione dell'offerta).

Qualora, per cause non imputabili al’appaltatore, la durata dell’appalto si protragga fino a superare i due
anni dalla data di ultimazione prevista (stante la fattispecie dell’appalto in questione, in deroga, si precisa
che i 2 anni anziché dall’inizio decorreranno dalla data di ultimazione prevista, fatti salvi gli eventuali periodi
di sospensione e proroghe concessi su richiesta dell’Appaltatore), al contratto si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dell’appalto al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata
con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di
inflazione programmato nellanno precedente sia superiore al 2% (due per cento), allimporto delle
prestazioni ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dell’appalto stesso.

L’eventuale applicazione del’aumento sul prezzo chiuso deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita
istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso |l
predetto termine decade ogni diritto.

29 Pagamenti in acconto

Le rate di acconto saranno dovute a cadenza mensile (1 SAL/mese) ogni qualvolta I'importo dei lavori
esequiti, contabilizzati ai sensi di Legge e secondo le prescrizioni indicate dal Capitolato, al netto del ribasso
d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute e delle rate di
acconto precedenti, raggiungono un importo di almeno € 70.000,00.

Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. a garanzia dellosservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una
ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale —
approvazione certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

- il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ...... » con
l'indicazione della data di chiusura;

- il R.T.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207
del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di
cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione.

Rev. documento 00 del 15-Dic-2020

Documento di proprieta ACEA P.I. S.p.A. Pinerolo (TO)-

La diffusione/Riproduzione, anche parziale, del presente elaborato & Vietata a termini di Legge




CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO M.05.IA_EL_ELAB

N° Progetto IA — VAL - 440 - PE - RG - 406 Rev. 01 del 14/03/2014

oceQ

310¥3INId

L'INNOVAZIONE E IL NOSTRO TERRITORIO RA- ................

Pagi i 97
Ord. ovvvoee CO 1AK16INVES540 agina 38 di 9

Ai sensi del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, la Stazione appaltante provvede al
pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione di
mandato/bonifico a favore dell’appaltatore, previa presentazione da parte del medesimo di regolare fattura
fiscale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

Non puo essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i
certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo.
L’importo residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale e liquidato a seguito dell’approvazione del
collaudo provvisorio/regolare esecuzione (si precisa che per importo contrattuale s’intende l'importo del
contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati).

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, 'emissione di
ogni certificato di pagamento e/o del relativo mandato-bonifico & subordinata:

a) allacquisizione del regolare DURC dell’appaltatore;

b) qualora I'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento
precedente;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) allaccertamento EQUITALIA, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per
un ammontare complessivo pari almeno allimporto da corrispondere, con le modalita di cui al d.m.
18 gennaio 2008, n. 40. In caso d’'inadempienza accertata, il pagamento & sospeso e la circostanza
e segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di
riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.T.P. invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante pud provvedere alla liquidazione del certificato di
pagamento, trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Tutti i pagamenti riguardanti il contratto in oggetto, avverranno di regola tramite Bonifico bancario, con le
modalita e le norme che regolano la contabilita della Stazione Appaltante.

30 Conto finale - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; & sottoscritto dal D.L. e trasmesso al R.T.P.; col conto finale & accertato e proposto
'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione é
subordinata all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione e alle condizioni di cui ai
commi seguenti.

Il conto finale dei lavori sara comunque emesso dalla D.L. solo in subordine al regolare ricevimento:

- del rilievo delle opere esequite (as-built) effettuato a cura dellimpresa, da eseguirsi come indicato in
relazione descrittiva n°IA-VAL-440-PE-RG-405 (Paragrafo 4 Oggetto della fornitura)

- del collaudo delle opere;
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- della documentazione fotografica delle opere esequite, comprovante, per quanto non piu ispezionabile,
la loro regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.T.P., entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,50% relative agli acconti, nulla ostando, & pagata entro 90
giorni dopo l'avvenuta emissione e approvazione da parte dellAmministrazione Appaltante del certificato di
collaudo provvisorio/di regolare esecuzione previa presentazione da parte dell’appaltatore di regolare fattura
fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni
che seguono:

* un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato delll.V.A. di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

» efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

» prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato
0 con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le stesse condizioni previste per gli acconti (DURC,
presentazione delle fatture del/i subappaltatore/i cottimista/i quietanzate, ottemperanza alle prescrizioni in
materia di tracciabilita dei pagamenti, accertamento Equitalia).

31 Tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7
(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui
predetti conti. L’'obbligo di comunicazione € esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi per ritardi nei pagamenti.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
allintervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;
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¢) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via
esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, d'importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelliammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di
documentazione della spesa. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in
relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e, se dovuto, il codice CUP, acquisito/i d’ufficio dalla
Stazione Appaltante per I'appalto in oggetto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della L. n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della citata L. n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), 0 ai commi 3 e 4, qualora reiterata
per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente Capitolato.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente. Le clausole di cui al presente articolo devono essere
obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del c. 2, lett. a); in assenza di tali clausole i
predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

32 Ritardi della Stazione Appaltante nel pagamento delle rate

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della
Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra 'emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del c.c., rifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, € facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto,
trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito (90 gg. dall’emissione del
collaudo/regolare esecuzione/verifica conformitd) per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle
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somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento
delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito sulle
stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal
decreto ministeriale € comprensiva del maggior danno.

33 Cessione del contratto e dei crediti - modifiche societarie

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto. E’
ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario
0 un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione,
in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal R.T.P.

Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale il
cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e
s.m.i. In particolare, il cessionario € tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP)
e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti
che consentano la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica
dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti deve essere comunicata e documentata, pena la
sospensione dei pagamenti, alla Stazione appaltante, la quale provvede a prenderne atto con specifico
provvedimento, previa acquisizione della certificazione antimafia e della comunicazione di cui all’art. 1, c. 1,
del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché per il trasferimento e I'affitto
d’'azienda si applichera l'art. 106 D.lgs. 50/2016 s.m.i.. Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli
amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Tecnico in relazione ai quali fu richiesta, ai fini della
stipulazione del contratto di appalto, la documentazione antimafia ai sensi della vigente normativa, sara
obbligo dell'lmpresa darne entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione del
certificato di residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti.

Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti ostativi si applichera I'istituto
della rescissione in danno del rapporto contrattuale ai sensi delle vigenti normative in materia.

In ogni caso, la Stazione Appaltante cui € stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con
questo stipulato.
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CAPO 6 - GARANZIE E RESPONSABILITA

34 Cauzione provvisoria

Ai sensi dell’articolo 93 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i., per la partecipazione all’appalto & richiesta una cauzione
provvisoria pari al 2% (due per cento) dellimporto preventivato dell’appalto, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta, con le modalita e alle condizioni di cui al
relativo articolo di legge e al bando di gara/ lettera di invito.

35 Cauzione definitiva

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. & richiesta una garanzia fideiussoria a titolo
di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia
fatta in favore di un'offerta inferiore allimporto a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la
garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per
cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), I'aumento & di 2 punti percentuali per ogni
punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'art. 1957, c. 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103 del Codice dei contratti. La garanzia e
presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%
(venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di
collaudo/regolare esecuzione/verifica conformita definitiva; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di altri atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni o restituzioni.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
degli interventi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore
di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria & tempestivamente
reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puod essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di 1/5 dell’importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale tra le imprese.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione
appaltante, che aggiudica I'appalto all’'operatore economico che segue nella graduatoria.
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36 Riduzione delle garanzie

Ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice, I'importo della garanzia provvisoria € ridotto del 50% per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto
del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso
di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a lavori,
servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 15 % per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle
riduzioni di cui al presente comma, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi
requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti

Ai sensi del comma 1, ultimo periodo, dell’art. 103 del Codice, le sopraindicate riduzioni sono applicabili
anche in relazione alla garanzia definitiva di cui all’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di
cui al c. 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione € applicabile ai soli operatori economici certificati
per la quota parte ad essi riferibile.

In caso di avvalimento, per poter beneficiare della riduzione il requisito della certificazione di qualita deve
essere posseduto in ogni caso dallimpresa partecipante ed aggiudicataria, indipendentemente dalla
circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

37 Obblighi assicurativi dell’appaltatore — Danni di esecuzione e
responsabilita civile

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 'appaltatore € obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la
consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie
assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta
efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione. |l premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai
commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere
prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore allimporto del
contratto ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
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La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Il contratto di assicurazione non potra prevedere alcun importo o percentuale di scoperto o di franchigia.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora [I'appaltatore sia un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale, la garanzia assicurativa & prestata
dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA o di altre ditte che possono trovarsi negli
ambienti dei lavori di cui al presente appalto per eseguire lavori, manutenzioni, riparazioni, assistenza,
collaudo ecc., purché non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attivita dell'lmpresa,
nonché ditte/enti che lamentassero interruzioni di attivita/servizio per effetto di danni arrecati dall’appaltatore.

L'Impresa dovra immediatamente dare notizia alla D.L. di qualunque incidente sorto nell'esecuzione dei
lavori.

Indipendentemente dalla copertura assicurativa stipulata, resta comunque stabilito che I'lmpresa dovra
rimediare e risarcire tutti i danni provocati a persone o cose in relazione all'esecuzione dell'appalto
assumendo ogni responsabilitd e sollevando totalmente la Stazione Appaltante da ogni reclamo, petizione o
procedimento e da tutte le spese relative alla difesa, salvo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o
procedimenti siano dovuti a fatti 0 negligenza della stessa.

L’Impresa dovra dare comunicazione alla Stazione Appaltante dell’avvenuto o meno risarcimento dei danni
richiesti specificandone i termini. In ogni caso I'appaltatore tiene sollevata la Stazione appaltante da ogni
responsabilita ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

38 Ordini della Direzione Lavori

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la
massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.

L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da
farsi di notte o nei giorni festivi o in piu luoghi contemporaneamente, sotto pena dell’esecuzione d'ufficio, con
addebito della maggior spesa che I'Amministrazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni
di contratto.

Resta comunque fermo il diritto dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse
opportune in merito all'ordine impartitogli.

39 Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per cid I'appaltatore possa pretendere compensi
allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni
ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, che non
comportino variazioni dell'importo contrattuale.

Qualora, nelle ipotesi previste dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 'importo delle variazioni dei lavori
rientri entro il limite del 20% dell'importo dell’appalto, la perizia di variante o suppletiva & accompagnata da
un atto di sottomissione che I'esecutore & tenuto, ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del Codice, a
sottoscrivere in segno di accettazione.

Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento
dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la variante deve comprendere,
ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 'adeguamento del PSC e
del POS.

Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la variante deve comprendere,
ove ritenuto necessario dal direttore lavori o dal responsabile del procedimento, 'adeguamento del PSS,
oppure, qualora ricorrano le condizioni di cui allart. 90, comma 5, del citato decreto n. 81 del 2008, la
redazione del PSC di cui all’art. 100 del decreto n. 81 del 2008 nonché al punto 2 dell’allegato XV allo stesso
decreto.

40 Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto che possano
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dellopera ovvero la sua utilizzazione, si rendessero
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necessarie varianti, che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale &
invitato anche I'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dellimporto del contratto originario.

41 Danni di forza maggiore

Non verra accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se
non in casi di forza maggiore. | danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’'ex
art. 166 del Regolamento.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e
per i quali I'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.

Non sono considerati dovuti a forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature e i guasti che venissero
causati alle scarpate dei tagli e dei rilevati dalle acque di pioggia anche eccezionali.

| danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione
non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese
dell'Appaltatore, il quale & altresi obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all'Ente
Appaltante.

| danni che I'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all'Ente
Appaltante entro cinque giorni dall'inizio del loro avvenimento mediante raccomandata A/R escluso ogni altro
mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

42 Materiali di scavo e di demolizione

L’appaltatore & responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui al presente
appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi, a cura e spese dell’appaltatore,
secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato negli elaborati
progettuali.

Il materiale di risulta andra depositato nei container messi a disposizione da ACEA localizzati nelle vicinanze
del locale trattamento fanghi denominato D1 (massimo 50 mt.).

Saranno infine a carico dell’appaltatore anche tutti gli ulteriori adempimenti che dovessero essere imposti da
norme sopravvenute in materia ambientale.

43 Documenti di trasporto e tagliandi peso

La corretta tenuta e la compilazione per le parti di competenza dei documenti di viaggio e dei formulari &€ a
totale carico dell’assuntore dell’appalto. Il contratto e ogni trasporto dovra obbligatoriamente essere gestito
in conformita ad ogni attinente norma vigente.

44 Lavori festivi e fuori dall’orario normale

Nessun particolare compenso sara comunque riconosciuto all’Appaltatore qualora le opere siano state in
parte eseguite al di fuori del normale orario di lavoro; in questa ipotesi, potranno anzi, essere addebitate allo
stesso le maggiori spese di sorveglianza e D.L.

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 27 del C.G. d’Appalto, ove I'esecuzione delle opere non dovesse
procedere in modo da assicurare il compimento dell’appalto nel tempo previsto per cause non ascrivibili
al’Appaltatore, il D.L., previo assenso del CSE e autorizzazione del RUP, potra prescrivere che i lavori siano
proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che I'Appaltatore possa da cio trarre
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titolo per richiedere indennita o compensi di sorta, salvo il diritto al ristoro del maggior onere per tariffe
sindacali relative a lavorazioni condotte in siffatte condizioni.

45 Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

46 Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre presso ogni singolo cantiere un cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. del’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla
Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Per i lavori stradali di significativa
estensione ¢ richiesta la collocazione di un ulteriore identico cartello

47 Sgombero e pulizia finale del cantiere

Terminati i lavori, 'Appaltatore dovra immediatamente provvedere alla perfetta pulizia dell’area di cantiere
utilizzata ed entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni di calendario dal termine dell'intervento il cantiere
dovra essere perfettamente sgomberato da tutti i materiali e mezzi; in difetto, e senza necessita di alcun
preavviso di messa in mora, I'Ente Appaltante si riserva la possibilitd di provvedervi direttamente, o tramite
terzi, addebitando all'Appaltatore ogni spesa conseguente.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA

48 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'aggiudicatario deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in
assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, ai fini della redazione del relativo contratto e
comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, qualora questi siano iniziati nelle more
della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c¢) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) DURC in corso di validita e i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a),
e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo
periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del
diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30
giugno 2012, la valutazione dei rischi pud essere autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81
del 2008;

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
¢) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;
d) il piano operativo di sicurezza (POS);

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), ¢), d) ed e), nonché,
tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio
intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che
il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori, se il consorzio € privo di personale deputato alla
esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli
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adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza
di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo; I'impresa affidataria, ai
fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 & individuata nella mandataria, come risultante
dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordinario;
l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 € individuata con il
predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del
decreto legislativo n. 81 del 2008.

L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta
nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

49 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato XllI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nellosservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,
XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXV, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXX, XXXIV, XXXV e XLlI, allo
stesso decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito in
merito agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza.

50 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

L’appaltatore € obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante (IA-VAL-440-PE-RS-401), ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita
allallegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei
costi per la sicurezza.

L’obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
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L’appaltatore ha altresi I'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il
documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008, ove necessario.

51 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o d’integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

52 Piano operativo di sicurezza (POS)

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione,
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma
1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’'allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

Ai sensi dell’articolo 105 del Codice I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti
dalle eventuali imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore.

Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento PSC.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non é
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
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53 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario d’imprese detto obbligo
incombe al’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio cooperativo o d'imprese artigiane
tale obbligo incombe al consorzio.

Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e il piano operativo di sicurezza (POS) formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’'interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto.

Ai sensi del comma 8 dell’art. 105 del Codice e sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 175 del 21.11.2014, il
contraente principale € responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario
risponde in solido col subappaltatore per gli adempimenti contributivi previdenziali e assicurativi per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.
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CAPO 9 - SUBAPPALTO
54 Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dellappalto che intende subappaltare dell’importo
complessivo del contratto, in conformita a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali
indicazioni il subappalto & vietato.

Qualora I'appalto _in oggetto sia di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o,
indipendentemente dall’importo a base di gara le opere da subappaltare rientrino tra le attivita a
rischio di infiltrazione mafiosa, cosi come disposto dall’art. 53 della Legge 190/2012.

Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
Noli a freddo di macchinari;

Fornitura di ferro lavoratoy

Noli a caldo;

Autotrasporti per conto di terzi;

Guardiania dei cantieri;

Servizi funerari e cimiteriali;

Ristorazione, gestione delle mense e catering;

pooooooopo

Servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazgionale e transfrontaliero, anche per conto tergs, di
trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione

det rifinti.

| subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di
cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno
dei subappaltatori indicati nella terna comporta I’esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
| pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovra trasmettere ad ACEA, entro venti giorni dagli stessi,
copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.
L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante per
mezzi di sollevamento, mezzi di movimentazione materiali, ed di ogni altro mezzo necessario

alla realizzazione delle opere (come specificato al paragrafo 4 Condizioni della relazione descrittiva IA-
VAL-440-PE-RG-405), alle sequenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta le parti che intende subappaltare o concedere in
cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo ¢ vietato
e non puod essere autorizzato e che dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante di copia autentica del contratto
di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dello stesso;
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¢) al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, I'affidatario deve
trasmettere specifica certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e dichiarazione attestante I'assenza
in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta
da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

d) che I'appaltatore, unitamente al deposito presso la Stazione appaltante del contratto di subappalto e
delle dichiarazioni sopradette, ovvero entro i successivi 15 giorni, trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione comprovante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente, in relazione alle attivita da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale e 'assenza della
cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;

3) dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a
norma dell’art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione
deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, societa o consorzio;

4) regolare DURC del subappaltatore in corso di validita nonché i dati necessari all'acquisizione
d’ufficio dello steso;

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del d.P.R. n.
252 del 1998, il subappalto € vietato qualora per 'impresa subappaltatrice sia accertata una delle
situazioni indicate dall'articolo 10, commi 2 e 7, del citato d.P.R.;

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta, fatto salvo il regolare ricevimento nei termini sopraindicati della documentazione
sopraccitata comprovante la regolarita del subappaltatore; tale termine puo essere prorogato una sola volta
per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti
gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della meta. In
conformita a cid i termini per la presentazione della documentazione anzidetta sono quindi da intendersi
anch’essi dimezzati.

L’affidamento di prestazioni in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice, I'appaltatore deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%
(venti per cento) e deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relative alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolge I'appalto e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nel’ambito del subappalto;

c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza per le opportune verifiche di conformita del
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Coordinatore della Sicurezza con il PSC e con il POS dell’'appaltatore.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, guando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le parti scorporabili.

Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta le relative attivita.

55 Distacco di manodopera

Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276
del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo
della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

¢) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui
sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al
soggetto distaccante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice. La Stazione appaltante, entro
15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare I'autorizzazione
al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

56 Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di attivita
subappaltate.

L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
E’, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del POS.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'lambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a
tutti i subappaltatori.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo contrattuale dell’appalto o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto di subappalto.
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| sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati almeno il giorno feriale
antecedente. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti non & considerato
subappalto l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi per le quali occorre effettuare
comunicazione alla stazione appaltante. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle
prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi suddetti, si applicano le disposizione di
cui al Capitolato in oggetto in materia di tessera di riconoscimento.

57 Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvedera (fatte salve le deroghe di cui al comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore € obbligato a
trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi della deroga di cui al comma 13 dell’art. 105 del Codice, la stazione appaltante potra corrispondere
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni e lavori, 'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite (come risultanti dal contratto depositato con l'istanza di rilascio
dell’autorizzazione) nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una micro impresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
C) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all’inadempienza per |l
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sullimporto netto progressivo delle prestazioni &€ operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, il
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario,
a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
allaffidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai suddetti commi (DURC negativo,
ritardo nel pagamento delle retribuzioni), la Stazione appaltante pud dopo aver invano richiesto di
regolarizzare la situazione, sospendere I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore
non provveda.

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della
legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al
comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE
D'UFFICIO

58 Riserve

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei
modi e nei termini tassativamente stabiliti dal DM 49/2018.

Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del D.L., non avranno effetto interruttivo o sospensivo degli
effetti contrattuali.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle,
successivo allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. Le
riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere
formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le
riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'appaltatore
ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della riserva, I'appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il
termine di quindici giorni. . La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell’articolo 205, comma 1, del Codice, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, 'importo economico delle prestazioni comporti incrementi rispetto all’importo contrattuale in misura
tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo
bonario disciplinati dal medesimo articolo.

Anche al di fuori dei casi in cui & previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie relative ai diritti
soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel
rispetto del c.c.

59 Controversie

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra I'Amministrazione o D.L. e
I'Appaltatore che non siano state definite in via bonaria ai sensi dell’Art. 205 del Codice saranno definite
dall'Autorita Giudiziaria competente (foro di Torino).

L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita e allimputazione alle parti delle
spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere le
attivita, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla D.L.

60 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto, e in particolare:

a) nell’esecuzione dell’appalto che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili
o contratti attinenti alla tipologia del lavoro e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
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stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura
o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme
trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato, detraendo quindi il
relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del comma 13 dell’art.
105 del Codice.

In ogni momento il D.L. e, per suo tramite, il R.T.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori
copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione
nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

61 Tessera di riconoscimento

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore € obbligato a
fornire a ciascun soggetto una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro
e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dellautorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita e il personale presente occasionalmente che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali
subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori
familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi suddetti comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del D.Lgs. 124/2004

62 Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali
atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il documento unico di
regolarita contributiva DURC sara di norma acquisito d'ufficio direttamente dalla Stazione appaltante;
solamente se assentito dal responsabile procedimento potra essere nel caso conseguito tramite
I'Appaltatore; in ogni caso I'Appaltatore e, tramite esso, gli eventuali subappaltatori - cottimisti, dovranno
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sempre prontamente trasmettere alla Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE,
compilato nei quadri «A» e «B» 0, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- laclasse dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per 'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, n° di posizione assicurativa;

- per 'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale n® di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, n° di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,, in caso di inottemperanza agli obblighi
contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata
da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione
appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo
dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di
saldo ai sensi del presente Capitolato Speciale.

Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del contratto, nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.

Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora tra la stipula del
contratto e il primo stato di avanzamento dell’appalto o tra due successivi stati di avanzamento, intercorra un
periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, € necessario I'acquisizione di un nuovo DURC.

In caso di irregolarita del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute al'INPS,
al’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti € casse la quantificazione dellammontare delle somme che
hanno determinato l'irregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto; chiede altresi all’appaltatore
la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga
idonea a motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo
una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla
precedente lettera a), ai fini di cui al c. 3.

c) qualora la irregolarita del DURC dellappaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda
esclusivamente da pendenze contributive relative a contratti d’appalto diversi da quello oggetto del
presente Capitolato, I'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al contratto
d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle
imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, pud chiedere una specifica
procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di
ottenere un verbale in cui si attesti della regolarita degli adempimenti contributivi nei confronti del
personale utilizzato, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto
verbale, se positivo, pud essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarita
contributiva, riferita al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potra
procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lett. b).

63 Cause di Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 gg,
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senza necessita di ulteriori adempimenti, i motivi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. riepilogabili in via
indicativa, non esaustiva, nei seguenti casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui
agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’art. 108 del Codice;

b) inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensioni senza giustificato motivo;

f) rallentamenti, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle
prestazioni nei termini previsti;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del
2008 e ai piani di sicurezza integranti il contratto e alle ingiunzioni fattegli al riguardo dal D.L./D.E.C./
R.T.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

I) azioni o omissioni finalizzate ad impedire 'accesso al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti di cui al presente Capitolato;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero 'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto
81/2008;

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.T.P., acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dal D.L., contesta gli addebiti e assegna un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo
108 del Codice.

Il contratto & altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dell’appalto, quali il fallimento o
l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’art. 108, c. 1, del Codice dei
contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA e/o dei requisiti dell'appaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Il contratto € altresi risolto, qualora si rendano necessari interventi suppletivi, al raggiungimento dei 6/5
dell'importo originario del contratto. Ovvero, a insindacabile scelta della Stazione Appaltante, senza che
I'appaltatore nulla abbia da eccepire, al raggiungimento dei 4/5 dell'importo contrattuale.
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Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso
di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla
quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore,
i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione
della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando all'impresa che segue in graduatoria o, in caso di indisponibilita, ponendo a base d’asta del
nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’'ordinamento vigente, I'importo lordo delle prestazioni
da completare e di quelle da eseguire d’ufficio in danno;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto delle nuove spese di gara e di
pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo, di ogni
eventuale maggiore e diverso danno documentato.

La stazione appaltante ha la facolta di recedere dal contratto con le modalita indicate all’art. 109 del D.Igs. n.
50/2016 s.m.i..

La stazione appaltante potra recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti previsti
dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio dell'informazione prevista
all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che evidenzi situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a
carico dell’appaltatore. In tal caso la stazione appaltante procedera al pagamento del valore delle opere gia
eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per 'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita
conseguite.

64 Foro giuridico competente

E’ esplicitamente esclusa la competenza arbitrale in caso di controversie. Il Foro Giuridico competente &
quello di Torino.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

65 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il D.L. redige, entro 10 giorni dalla
richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il
D.L. procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore & tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato
e con le modalita prescritte dal D.L., fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente Capitolato, in proporzione
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino
e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
termine assegnato dalla D.L. ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con I'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte della
Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato.

Il certificato di ultimazione pu0 disporre 'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 199
del D.P.R. n. 207 del 2010.

66 Controlli e verifiche

Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potra effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche
sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad
impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte
le prescrizioni contrattuali.

Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti
dicui all’art. 5 C.G.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dellappalto non escludono la
responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati,
né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali gia controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano linsorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna
preclusione in capo alla stazione appaltante.

67 Termini per il Collaudo o per I'accertamento della Regolare
Esecuzione

Per il presente appalto, il certificato di collaudo-regolare esecuzione € emesso entro il termine perentorio di 3
(tre) mesi dall’ultimazione accertata di tutti i lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, s’intende tacitamente approvato,
anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
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Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto dalla D.L., nel presente Capitolato o nel contratto.

68 Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

L’appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori 0 per mezzo del R.T.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in
caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
Fultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
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CAPO 12 - NORME FINALI

69 Conformita agli “standard sociali minimi”

L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard
sociali minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera in conformita all’Allegato | al decreto del
Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato
sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

I materiali, le pose e i lavori oggetto dellappalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di
fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in
conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dalllAssemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard,
gli standard, l'appaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto,
che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni
d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

C) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali
ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione
appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la
catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pu0 chiedere all'appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui allAllegato Il al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali comporta I'applicazione della
penale nella misura indicata nel relativo articolo di capitolato.

70 Oneri e obblighi generali a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori (quali ad es.
I'impianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri, il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera,
attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori, rilievi, tracciati,
verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna dei
lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione,
passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per eventuali depositi di materiali, la custodia e la
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conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di esecuzione, le spese
di adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. 81/2008), sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli
obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi alle prescrizioni e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore
dei lavori tempestive disposizioni per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o
dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a
termini di contratto;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le
opere in calcestruzzo semplice o0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare é fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli ordinati e previsti dal
capitolato;

f)il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da ese-
guire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della D.L., comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i
quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente
oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, 'appaltatore non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;

j)le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle
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altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere |l
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima
della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

[) lafornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del
cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pitu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la
pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del D.L., presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in
materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare
e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell’appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del
codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina
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connessa con I'esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare
tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il
coordinatore della sicurezza;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del
materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso,
del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Regione, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente
ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

71 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
L'appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b) afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore
dei lavori;

¢) aconsegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) aconsegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal D.L.

L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a
semplice richiesta della D.L., I'appaltatore deve ripristinare accuratamente tutti i confini e i picchetti di
segnalazione nelle esatte posizioni iniziali.

72 Documentazione fotografica — Rilievi dell’eseguito

L’appaltatore € tenuto a produrre alla D.L. un’adeguata aggiornata documentazione fotografica relativa a
tutte le lavorazioni eseguite non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a
richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le
relative riprese.

L’appaltatore deve produrre inoltre il rilievo as built delle opere eseguite da effettuare in conformita a quanto
richiesto dalla D.L. e Stazione appaltante.
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73 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo
n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli
123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

74 Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei
lavori;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e) nel caso di appalto con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, , 'aggiudicatario,
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le
spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei risultati della
procedura di affidamento.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto € soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale s’intendono I.V.A. esclusa.

75 Codice etico.

L’appaltatore accetta e s'impegna a uniformarsi alle regole e ai principi esposti nel Codice Etico di ACEA P.I.
S.p.A. liberamente consultabile sul sito internet della Stazione Appaltante.
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PARTE TECNICA
CAPO 13 — PRESCRIZIONI TECNICHE DA OSSERVARE

76 Specifici principali Materiali idraulici necessari per ’esecuzione
dell’appalto

Per I'appalto in argomento si precisano le seguenti specifiche peculiarita per la fornitura dei materiali idraulici
principali a cui I'appaltatore dovra scrupolosamente attenersi.

» Decreto ministeriale 17-01-2018 “Norme tecniche per le costruzioni”

o Circolare n7 del 21-01-2019 “istruzioni per le applicazioni delle nuove norme tecniche per le
costruzioni”

» Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461

» Tubazioni in Acciaio UNI EN10255 serie media & 10224

e Tubazioni in Acciaio inox 1.4306 - 304L UNI EN ISO

e Tubazioni in Rilsan per aria compressa PA11 DIN74324 blu

e Coibentazione secondo “Allegato B del D.P.R.414-93" finitura in lamierino
e Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461

« Abilitazioni secondo D.M. 37/2008

» Patentini saldatori

76.1 Norme generali sulla qualita e provenienza dei materiali

| materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a
quanto stabilito nel presente Capitolato, nelle voci della relazione descrittiva, nelle leggi e regolamenti
ufficiali vigenti in materia e dalle norme UNI e dovranno sempre essere delle migliori qualita esistenti in
commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dalla
Direzione dei Lavori.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato potra risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Quando richiesto, I'Appaltatore sottoporra alla D.L. campioni dei materiali che intende usare. | campioni
dovranno essere rappresentativi del materiale effettivamente usato.

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in ogni tempo a effettuare tutte le prove prescritte dal presente
capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera.
In mancanza di una idonea normalizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di una normativa
specifica di Capitolato, la D.L. si riserva, in accordo con I'Appaltatore, di stabilire le modalita delle suddette
prove. Il prelievo dei campioni verra eseguito in contraddittorio e di cid verra steso apposito verbale: in tale
sede I'Appaltatore ha facolta di richiedere, sempre che cio sia compatibile con il tipo e le modalita esecutive
della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso
un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della D.L.
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In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per I'esecuzione delle
prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre
spese simili e connesse, sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal
presente Capitolato espressamente prescritti criteri diversi.

| materiali proverranno da localita o fabbriche che I'lmpresa riterra di sua convenienza, purché corrispondano
ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'lmpresa
dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della D.L., I'lmpresa ha la completa responsabilita della
riuscita delle opere anche per cid che riguarda i materiali impiegati.

| materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di cui ai successivi punti.
v' Materiali metallici

| materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualita, prescrizioni e prove appresso
indicate. In generale i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi
altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili. Sottoposti ad analisi
chimica dovranno risultare esenti da impurita o da sostanze anormali. La loro struttura micrografica dovra
essere tale da dimostrare I'ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi
alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a mano, che possa menomare la sicurezza
dell'impiego.

v’ Acciai

Gli acciai in barre, tondi, fili dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.M. 17-01-2018 NTC e
s.m.i, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture
metalliche".

L’acciaio utilizzato per la costruzione delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle apparecchiature deve
rispondere alla normativa UNI 6363/84; Circ. Min. 05/05/66, n. 2136 e Decreto Min. LL. PP. 12/12/85.

v Ferro

Il ferro comune sara di prima qualita: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo, tenace, di
marcata struttura fibrosa; dovra essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle, soluzioni
di continuita e difetti di qualsiasi natura. | manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura
dovranno essere forniti con mano di vernice antiruggine.

v’ Zincatura

Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e acciaio fuso,
dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme UNI EN ISO 1461 “Rivestimenti metallici protettivi
applicati a caldo.

v' Tubi in acciaio nero senza rivestimento

| tubi dovranno essere di acciaio conformi alla norma UNI EN 10255 serie media & 10224. In particolare i
tubi dovranno essere lisci, senza saldature, in barre da m 6 (o0 12) e con estremita cianfrinate per saldatura
testa a testa.

v' Tubi in acciaio inox

| tubi in acciaio inox dovranno essere sempre realizzati senza saldature e forniti con estremita lisce
smussate da saldare. Le caratteristiche, dimensioni, masse e spessori dovranno essere conformi alle norme
UNI applicabili e I'acciaio di qualitda non minore dellAlS1 304 L. In ogni caso tutti i raccordi dovranno essere
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certificati idonei per pressioni di esercizio PN 10-16 bar e lo spessore minimo delle pareti non dovra essere
inferiore ai 3,00 mm.

v Raccordi e pezzi speciali — prescrizioni generali

All'esterno di ciascun pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo indelebile e ben
leggibili le seguenti marchiature:

* marchio del produttore;

» sigla del materiale;

e data di fabbricazione;

e diametro interno o nominale;

*  pressione di esercizio;

» classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normati);
* normativa di riferimento.

v' Raccordi in acciaio nero da saldare

| raccordi in acciaio nero da saldare (curve, te, riduzioni ecc.) dovranno essere sempre realizzati senza
saldature e forniti con estremita lisce smussate. Le caratteristiche, dimensioni, masse e spessori dovranno
essere conformi alla norma UNI ISO 3419 e 'acciaio non minore del Fe 37.0.

v' Raccordi in acciaio inox da saldare

| raccordi in acciaio inox da saldare (curve, te, riduzioni ecc.) dovranno essere sempre realizzati senza
saldature e forniti con estremita lisce smussate. Le caratteristiche, dimensioni, masse e spessori dovranno
essere conformi alle norme UNI applicabili e I'acciaio non minore dell’AlISI 316 L. In ogni caso tutti i raccordi
dovranno essere certificati idonei per pressioni di esercizio PN 16 bar e lo spessore minimo non dovra
essere inferiore ai 3,00 mm

v' Flange

Le flange a seconda delle prescrizioni di progetto e delle indicazioni impartite dalla D.L. dovranno essere di
acciaio al carbonio Fe42 , duralluminio con cartella a saldare, forgiate e stampate, tornite e protette con
lacca antiruggine, circolari, forate per bulloni, del tipo:

» da saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI 1092-1 con superficie
di tenuta con gradino tornito e rigato a norma UNI 1092-1;

» cieche, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI 1092-1 con faccia di contatto
piana, tornita e rigata.
v Bulloni per flange

I bulloni per flange dovranno essere a testa esagonale, completi di dadi esagonali e rondella, con filettatura
metrica ISO a passo grosso. | bulloni a tirante interamente filettato (aste filettate) devono essere conformi
alla norma UNI 6610.

Gli elementi di collegamento filettati devono avere caratteristiche meccaniche non minori di quelle prescritte
dalla UNI-EN 20898 per la classe 4.8. Potranno essere, a seconda delle prescrizioni di progetto, in acciaio
zincato a norma UNI 5737 o in acciaio inox AlSI 316L

v' Guarnizioni per flange

Dovranno essere conformi alle dimensioni e alle caratteristiche riportate in progetto e alle indicazioni fornite
in corso d'opera dalla D.L.

Le guarnizioni impiegate dovranno essere realizzate esclusivamente con materiale atossico, in conformita
alle disposizioni del Ministero della Sanita.
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v’ @Grigliati - lamiere striate

| grigliati e le lamiere striate saranno atti a sopportare in funzione delle singole caratteristiche geometriche,
un carico pari a 400 Kg/mq, eccetto che sovraccarichi maggiori siano specificati nel progetto.

Essi saranno zincati e posti in opera su opportune riseghe protette da profilati angolari annegati nei getti di
calcestruzzo.

v Scale a pioli
Secondo progetto

v' Ringhiere e parapetti

Le ringhiere in acciaio zincato saranno realizzate con tubolari. Salvo diverse specificazioni a progetto
l'altezza del mancorrente sara di 110 cm dal piano di calpestio, quella della prima traversa orizzontale di 59
cm; i montanti saranno distanziati di circa 100 cm.

Salvo diverse specificazioni, le dimensioni dei vari elementi saranno all'incirca le seguenti:
e Corrimano 42,4 mm (diametro esterno)
* Montanti 42,4 mm (diametro esterno)
» | battipiede saranno in lamiera piegata a “C” di altezza 130 mm e spessore 1,5 mm.

v' Verniciatura opere e manufatti in ferro

Le verniciature delle opere in ferro dovranno essere eseguite mediante I'impiego di materiali provenienti
dalle migliori fabbriche.

L’Impresa dovra comunque sempre campionare ogni singola opera di verniciatura, adeguandosi alle
specifiche indicazioni della Direzione Lavori per quanto riguarda sia i materiali da impiegare che le relative
tinte e tonalita che verranno di volta in volta richieste, e potra procedere all’'esecuzione delle stesse solo
dopo I'approvazione delle D.L.

Le operazioni da eseguire saranno le seguenti:
* accurata pulitura e sgrassatura delle superfici;

» stesa di due mani di primer di fondo per metalli zincati termoplastico “aggrappante”, inorganico con
spessore a film secco di 50 micron;

» verniciatura con due mani di vernice a base di ossido di ferro micaceo con spessore a film secco di
120 micron. RAL secondo progetto

L’impresa dovra provvedere all’accurata verniciatura di tutte le opere in ferro in genere, senza eccezioni
alcuna, con le suddette prescrizioni indicate.

v'  Elettrodi

Dovranno avere caratteristiche fisiche e chimiche compatibili con quelle del materiale da saldare, affinché fra
materiale base e materiale d'apporto non vengano a crearsi autotensioni o altri difetti.

Il rivestimento degli elettrodi dovra assicurare l'integrita e 'omogeneita del cordone di saldatura in relazione
ai tipi di materiali e alle condizioni esecutive. In ogni caso il rivestimento dovra assicurare che non si formino,
nel modo piu assoluto, cricche, inclusioni di scorie, soffiature, bruciature o altro che possa limitare in qualche
modo la qualita della saldatura.

v Gas

Sia i gas combustibili che comburenti, sia i gasi inerti utilizzati per il taglio, il riscaldamento e per la
protezione delle saldature dovranno essere della migliore qualita reperibile in commercio e contenuti in
bombole provviste dei certificati di collaudo emessi, non anteriormente a 3 (tre) mesi dal momento
dell'impiego, dai competenti enti di controllo e prevenzione.
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v'  Rivestimenti termorestringenti-anticorrosivi di tubi e pezzi speciali

Da utilizzare nei giunti saldati e nei pezzi speciali in genere, realizzati in opera, e da interrare per ottenere
una protezione meccanica ed elettrica contro la corrosione e le correnti vaganti.

Sono costituiti da un supporto termoplastico di poliolefina reticolata mediante irradiazione, stabilizzata,
rivestita internamente con sigillante viscoelastico formulato con speciali caratteristiche adesive e
anticorrosive. Possono essere a fasce, a nastro oppure a manicotti (i nastri devono essere avvolti a spirale
con sovrapposizione del 50 %).

Lo spessore minimo del supporto prima dell'installazione deve essere di 1,00 mm, mentre quello dell’adesivo
di 1,50 mm.

» Il rivestimento ad applicazione avvenuta deve garantire:

* un valore minimo di resistenza all’impatto di 8 Nm, misurati con una sfera del diametro di 25 mm
(metodo di prova rif. DIN 30672);

* una resistenza minima alla penetrazione di 10 N/mm2 su di un’area di 2,5 mm2 (metodo di prova rif.
DIN 30672);

* unaresistenza minima alla prova di taglio di 10 N/cm2 (metodo di prova rif. ISO 4587).
» (tutti i valori suddetti devono essere misurati a temperatura ambiente).

La riparazione di piccole lesioni del rivestimento che non comportano la messa a nudo del supporto ferroso
possono, previa preventiva verifica e autorizzazione della D.L., essere riparate mediante gli appositi mastici
a forma di candelotti applicabili per fusione.

Per la conservazione, I'utilizzo e la posa in opera di tali prodotti termorestringenti dovranno essere seguite le
norme e gli accorgimenti prescritti dal produttore.

Le flange e le apparecchiature potranno, in alternativa alle guaine termorestringenti, previa preventiva
autorizzazione della D.L., essere protette mediante bende paraffinose autoamalgamanti applicabili a freddo.
In ogni caso i prodotti utilizzati dovranno sempre garantire la resistenza del rivestimento anticorrosivo a
tensioni impulsive di almeno 20.000 volt (verificabile mediante 'ausilio di apparecchi analizzatori —
scintilloscopio).

v’ Cavidotti

Salvo diverse prescrizioni della D.L., i cavidotti saranno in PVC, tipo underground, flessibili, di colore rosso,
corrugati all’esterno e lisci all’interno e dotati di filo guida per l'infilaggio dei cavi, con resistenza allo
schiacciamento pari a 450 N diam. 100mm.

» Le tubazioni dovranno essere interrate alle seguenti profondita minime:
» 50 cm per i cavi di segnale e di energia;

» Le tubazioni dovranno essere posate su di un letto di sabbia vagliata e protette meccanicamente con
tegoli o lastre in cemento 0 mediante getto di calcestruzzo.

* Le giunzioni delle tubazioni dovranno essere sigillate ermeticamente.

» Le tratte tra i vari pozzetti dovranno avere una leggera pendenza verso una o entrambe le estremita
ad evitare il ristagno di eventuali infiltrazioni di acqua.

» Lo scavo dovra essere realizzato con cura verificando che non siano presenti sporgenze o spigoli di
roccia o sassi che possano danneggiare le tubazioni.

» Laricopertura dovra essere effettuata con parte del terreno asportato per lo scavo.
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v’ Saracinesche, valvole e apparecchiature idrauliche — prescrizioni generali

Sul corpo delle valvole e delle varie apparecchiature devono essere riportate in modo leggibile e indelebile le
seguenti indicazioni:

* Nome del produttore e/o marchio di fabbrica
» Diametro nominale (DN)

* Pressione nominale (PN)

» Sigla del materiale con cui & costruito il corpo
» Freccia per la direzione del flusso.

Altre indicazioni supplementari possono essere previste dai disciplinari specifici delle diverse
apparecchiature. Tutti gli apparecchi ed i pezzi speciali dovranno uniformarsi alle prescrizioni di progetto e
corrispondere esattamente ai campioni approvati dalla direzione lavori.

L'amministrazione appaltante e la D.L. avranno la facolta di sottoporre a prove o verifiche i materiali forniti
dallimpresa intendendosi a totale carico della stessa tutte le spese occorrenti per il prelevamento ed invio,
agli istituti di prova, dei campioni che la direzione intendesse sottoporre a verifica ed il pagamento della
relativa tassa di prova a norma delle vigenti disposizioni.

L'impresa non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni del lavoro che si
rendessero necessarie per gli accertamenti di cui sopra.

Le apparecchiature e tutti i materiali e componenti a contatto con le parti in acqua dovranno essere certificati
idonei all’'uso potabile e conformi alle prescrizioni del Ministero della Sanita.

Tutte le apparecchiature dovranno essere fornite e conservate in cantiere sino immediatamente prima del
loro montaggio in idonei imballaggi protettivi.

76.2 Modo di esecuzione dei lavori

Le opere comprese nell'appalto dovranno essere accuratamente eseguite secondo le buone regole
costruttive ed in conformita a leggi, decreti, norme UNI o di altri Enti o Stati stranieri riconosciuti in campo
internazionale. Dette opere avranno le precise forme, dimensioni ed il grado di lavorazione che sono e
saranno prescritti e dovranno soddisfare alle condizioni generali e speciali indicate nel presente Capitolato e
progetto. Le prescrizioni che seguono completano, per quanto non in contrasto, quanto indicato nei relativi
articoli dell'Elenco Prezzi.

v' Tracciamenti

Prima di dare inizio ai lavori di costruzione, I'Appaltatore dovra procedere a sua cura e spese al tracciamento
di tutte le opere oggetto d’appalto facendo riferimento ai caposaldi esistenti

Nella esecuzione di questi tracciati I'Appaltatore dovra attenersi alle indicazioni che, caso per caso potranno
essere date dalla D.L., dato che le opere, come risultano dai disegni di progetto, potranno subire all'atto
esecutivo varianti, anche di rilievo e cio ad insindacabile giudizio della D.L.

| tracciati ed i caposaldi di progetto vengono consegnati all'Appaltatore senza responsabilita alcuna da parte
dell'Ente Appaltante. L'Appaltatore dovra fare tutte le misurazioni di controllo necessarie a garantire la
perfetta posizione delle opere, restando essa la sola responsabile delle eventuali imprecisioni ed a suo
carico i lavori che in conseguenza si rendessero necessari per riportare le opere stesse nella esatta
posizione altimetrica e planimetrica.

v Demolizioni

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.
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| materiali non utilizzabili dovranno, con le stesse modalita dei materiali provenienti dagli scavi, essere
allontanati dal cantiere dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni date dal capitolato e delle specifiche
normative vigenti in materia.

v' Strutture in acciaio

Le strutture di acciaio in progetto dovranno essere verificate e calcolate da Professionista abilitato secondo
normativa vigente; la documentazione di calcolo andra consegnata ed approvata dalla D.L. prima della loro
realizzazione (a cura di ACEA)

v Modalita esecutive per Ia posa in opera delle tubazioni

Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali
difetti o danni. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.

Prima di essere posto in opera ciascun tubo, giunto e/o pezzo speciale dovra essere accuratamente
controllato per scoprire eventuali rotture dovute a precedenti ed errate manipolazioni (trasporto, scarico,
sfilamento), pulito dalle tracce di ruggine o di qualunque altro materiale estraneo.

Quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualita o la funzionalita
dell'opera devono essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato soltanto
l'eventuale rivestimento, si dovra provvedere al suo ripristino.

I'lmpresa sara tenuta a eseguire i manufatti come indicato nei progetti esecutivi e comunque secondo le
migliori regole dell'arte.

v' Saldatura di tubazioni e pezzi speciali in acciaio

Prima della saldatura lo smusso di saldatura e I'estremita del tubo devono essere puliti, fino a una larghezza
di circa 50 mm, utilizzando, ad esempio, per la pulitura spazzole rotanti.

v' Verniciatura impianti idraulici all’interno di manufatti edili

In generale tutte le vernici impiegate dovranno essere prodotti standard di primarie ditte e dovranno
essere applicate seguendo le istruzioni date dal fabbricante stesso.

Il ciclo di trattamento dovra essere il seguente:

» trattamento di sabbiatura atto a rimuovere completamente: calamina, ossidi, scorie residue dei
cordoni di saldatura, incrostazioni di varia natura. Qualora non fosse possibile I'impiego di mezzi
meccanici la preparazione delle superfici in metallo dovra essere eseguita per via chimica;

= lavaggio delle superfici sabbiate mediante I'impiego di diluente;

» applicazione sulla superficie di una mano di fondo che dovra risultare perfettamente ancorato
alla superficie;

= applicazione di due strati di vernice epossidica bicomponente.

| prodotti verniciati da applicare saranno di qualita e tipi sperimentati. Non si dovra procedere
all'applicazione di alcuna vernice o pittura in presenza di rugiada o su superfici umide. Il film protettivo
dovra risultare perfettamente ancorato alla superficie verniciata. | prodotti vernicianti dovranno essere
applicati con mani di colore diverso onde permettere I'effettivo controllo del numero di passate effettuate.
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77 ALLEGATO B - SCHEMA DI CONTRATTO

@Ceo ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.

L'INNOVAZIONE E IL NOSTRO TERRITORIO i Via VigOne, 42 _ 10064 PINEROLO (TO)

SCHEMA DI CONTRATTO

Repertorio n.

Lavori di

AMPLIAMENTO AREA FANGHI FASE 4

Lavori di allestimento impianti idraulici, carpenteria,
installazione macchinari

presso il Polo Ecologico Pinerolo — Corso della
Costituzione 19
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- da una parte ACEA Pinerolese Industriale S.p.a., con sede in Pinerolo, via Vigone n. 42, nel presente
Contratto denominato “Committente” o Stazione Appaltante, rappresentata in questo atto dall’ing.
CARCIOFFO Francesco nella Sua qualita di Amministratore Delegato;

- dall’altra parte I'lmpresa

.................................................................................................................. CF
(oo A JR=T=To [T 1o IS - R I o PR nel presente
Contratto denominata “Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal Sig. .........cccceevnenenn. nella Sua qualita
o PSP

PREMESSO CHE

- in data .......... con provvedimento dellAmministratore Delegato di ACEA P.l. Spa sono stati
approvati i documenti di gara relativia .......... ;

- con medesimo provvedimento & stata approvata la modalita di gara e I'elenco delle imprese da
invitare

- in esecuzione al succitato provvedimento in data .......... sono state invitati gli operatori economici
individuati alla presentazione dell’'offerta entro il giorno....;

- indata ........ si € proceduto alla seduta di gara, cosi come risulta dal verbale redatto in pari data, a
seguito della quale é risultata I'aggiudicazione dei lavori all'lmpresa..........c.oooviiviiiiiiiiieiien,
che ha offerto il prezzo di €.......................... corrispondente ad un ribasso del ........... % oltre a €
............................ per oneri relativi alla sicurezza e quindi per un importo complessivo di
€ IVA esclusa;

- che con provvedimento dellAmministratore Delegato ACEA P.l. Spa del ............ sono stati
approvati gli esiti della sopraccitata gara ed & pertanto confermata I'aggiudicazione dei lavori
alllmpresa e con sede
] per limporto di €.......cocoiiiiiiiiii, corrispondente
ad un ribasso del ....... % oltre € ...-—........... per oneri relativi alla sicurezza e quindi per un importo
complessivodi €., IVA esclusa;

- sono stati eseguiti tutti gli accertamenti previsti in materia e in ordine alla normativa antimafia di
seguito specificati:

- dal certificato della CCIAA di ................ in data.................. non risulta sussistano cause di

divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 10 della L. 31.05.65 n. 575, s.m.i. sia nei
confronti degli amministratori che sul conto dell'Impresa.

ClIO’ PREMESSO
Di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art.1  Oggetto

L'appalto ha per oggetto la realizzazione degli interventi previsti con progetto
esecutivo:

Rev. documento 00 del 15-Dic-2020

Documento di proprieta ACEA P.I. S.p.A. Pinerolo (TO)-

La diffusione/Riproduzione, anche parziale, del presente elaborato & Vietata a termini di Legge




CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO M.05.IA_EL_ELAB

N° Progetto IA — VAL - 440 - PE - RG - 406 Rev. 01 del 14/03/2014

oceQ

L'INNOVAZIONE E IL NOSTRO TERRITORIO RA- ................

Ord. ......coeenns CO 1AK16INVES540

310¥3INId

Pagina 77 di 97

AMPLIAMENTO - Adeguamento area fanghi FASE 4
Lavori di allestimento impianti idraulici, carpenteria, installazione macchinari

Polo Ecologico Pinerolo - Corso della Costituzione 19

e redatto in data 15 Dicembre 2020 a firma dell'Ing. Davide Mainero con la
collaborazione del geom. Paolo Gennaro di I.A.. di ACEA P.I. SPA;

I lavori consistono essenzialmente nella realizzazione di:

impianti idraulici, carpenteria, installazione macchinari

« Smantellamento sistema preparazione polielettrolita delle 2 linee
i) 2 pompe di trasferimento polielettrolita
ii) linee; valvole, filtri, etc. installati
iii) strumentazione di controllo installati sulle linee
iv) vasca, tramoggia, carpenteria e supporti

v) Stoccaggio materiali smantellati su bancali all'interno dell’area di cantiere
e in container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali
da smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc..
andranno separati per tipologia merceologica.

« Smantellamento sistema trasferimento digestato a disidratazione delle 2 linee
i) 2 miscelatori
ii) linee; valvole, filtri, etc. installati
iii) strumentazione di controllo installati sulle linee
iv) carpenteria e supporti

v) Stoccaggio materiali smantellati su bancali all'interno dell’area di cantiere
e in container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali
da smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc..
andranno separati per tipologia merceologica.

« Smantellamento sistema disidratazione fango (nastro presse) delle 2 linee
i) 2 nastro presse
ii) linee; valvole, filtri, etc. installati
iii) strumentazione di controllo installati sulle linee
iv) carpenteria e supporti

v) Stoccaggio materiali smantellati su bancali all'interno dell’area di cantiere
e in container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali
da smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc..
andranno separati per tipologia merceologica.

« Smantellamento sistema trasporto fango (coclee presse) delle 2 linee
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i)4 coclee di trasporto

ii) linee; valvole, filtri, etc. installati

iii) strumentazione di controllo installati sulle linee
iv) guide scarrabili, carpenteria e supporti

v) Stoccaggio materiali smantellati su bancali all'interno dell’area di cantiere
e in container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali
da smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc..
andranno separati per tipologia merceologica.

* Smantellamento sistema aspirazione arie esauste locale trattamento fanghi D1

i)condotti a quota 5 metri da pavimento interno locale locale trattamento
fanghi D1, rete principale DN600

ii) condotti a quota 5 metri da pavimento interno locale trattamento fanghi
D1, rete secondaria da DN300 a DN100

iii) condotti a quota 5 metri da pavimento esterno locale trattamento fanghi
D1, rete secondaria DN200

iv) linee; valvole, filtri, etc. installati
v) carpenteria e supporti

vi) Stoccaggio materiali smantellati su bancali all'interno dell’area di cantiere
e in container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali
da smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc..
andranno separati per tipologia merceologica.

« Smantellamento temporaneo sistema compattazione sovvallo digestato (per
permettere il getto della nuova platea in C.A.)

i) coclea di trasporto

ii) compattatore a vite

iii) linee; valvole, filtri, etc. installati

iv) strumentazione di controllo installati sulle linee
v) guide scarrabile, carpenteria e supporti

vi) Stoccaggio materiali smantellati su bancali all'interno dell’area di cantiere
e in container messi a disposizione da ACEA per lo smaltimento. I materiali
da smaltire quali tubazioni, coibentazione, supporti, calcestruzzo etc..
andranno separati per tipologia merceologica.

Realizzazione e posa secondo progetto esecutivo di:

« Sistema trasferimento sovvallo digestato da vasche esistenti a centrifughe
i) Completamento 2 linee idrauliche in inox 304;
ii) Installazione valvole, filtri, strumentazione etc... delle linee secondo P&Id;

iii) supporti tubazioni;
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e Sistema preparazione polielettrolita delle 2 linee
i) Installazione 2 centraline preparazione polielettrolita, fornite da ACEA

ii) linee idrauliche delle 2 centraline in acciaio inox304, da centraline a
centrifughe;

iii) Installazione valvole, filtri, strumentazione etc... delle linee secondo P&Id;
iv) skid centraline,
v) supporti tubazioni;

« Sistema disidratazione fanghi - centrifughe
i) Installazione di 2 macchine centrifughe fornite da ACEA (peso kg 6000 cad.)
ii) Installazione valvole, filtri, strumentazione etc... delle linee secondo P&Id;
iii) Installazione 2 centraline di lubrificazione, fornita da ACEA;
iv) struttura di supporto centrifughe in acciaio zincato;
v) struttura soppalco di accesso alle centrifughe in acciaio zincato
vi) struttura alloggiamento centraline di lubrificazione

vii) linee idrauliche scarico acque drenate,in acciaio inox 304 , andranno
fornite preliminarmente le parti da installare nel getto calcestruzzo
alla Ditta che realizzera i lavori edili (tronchetti tubazioni DN300 e
DN200).

viii) supporti tubazioni;
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« Sistema trasporto fanghi disidratati (coclee fornite e installate da ACEA)
i) piastra di ancoraggio coclea pivottante in acciaio zincato;
ii) struttura di guida cassone emergenza in acciaio zincato
ifi) linee idrauliche flussaggio coclee e scarico acque,

iv) 2 guide in acciaio zincato per scarrabili, andranno fornite
preliminarmente le parti da installare nel getto calcestruzzo, profili
ad H, alla Ditta che realizzera i lavori edili.

+ Sistema aria compressa

i)linee aria compressa principali in acciaio verniciato RAL5015 - da anello
distribuzione esistente a utenze macchinari e utenze di servizio;

ii) Realizzazione linee aria compressa in Rilsan complete di raccorderia in
inox innesto rapido;

iii) Installazione valvole, filtri etc... delle linee secondo P&Id;

iv) supporti tubazioni;

e Sistema distribuzione acqua industriale

i)linee acqua industriale in acciaio verniciato RAL6001 da anello distribuzione
esistente secondo progetto;

ii) Installazione valvole, filtri etc... delle linee secondo P&Id;
iii) supporti tubazioni;

iv) Coibentazione linee esterne al locale trattamento fanghi

e Sistema distribuzione acqua di processo
i) linee acqua di processo in acciaio inox 304
ii) Installazione valvole, filtri etc... delle linee secondo P&Id;

iii) Realizzazione e Installazione supporti tubazioni;

« Sistema di trasferimento percolato area compattatori

i)installazione pompa sommersa con piede di accoppiamento, fornita da ACEA,
realizzazione dei collegamenti idraulici alla linea di mandata esistente del
percolato;

ii) Installazione valvole, filtri etc... delle linee secondo P&Id;

iii) supporti tubazioni;

* Moadifiche su impianti esistenti per passaggio nuove linee idrauliche
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e Sistema di sollevamento per manutenzione centrifughe

i) Fornitura e posa di 2 paranchi con capacita di 2000 kg ciascuno, comando a
catenate montato su carrello per trave HEA separato dal paranco ; come tipo
YALE - modello VSIII 2.1/1 - carrello HTG2000

« Montaggio/ripristino sistema compattazione sovvallo digestato
i) Installazione di 1 compattatore a vite esistente
ii) Installazione coclea di trasporto esistente
iii) supporti necessari al funzionamento del sistema di compattazione;
iv) Ripristino collegamenti idraulici e pneumatici dei macchinari

v) 1 guida in acciaio zincato per scarrabile, andranno fornite
preliminarmente le parti da installare nel getto calcestruzzo, profili
ad H, alla Ditta che realizzera i lavori edili.

Il relativo appalto include, inoltre, in via indicativa, non esaustiva (per maggiori
ragguagli si rimanda agli elaborati tecnici di progetto):

L'intervento richiesto comprende in fornitura:

- Smantellamento impianti esistenti in progetto
- Moadifiche impianti e strutture esistenti interferenti con impianti in progetto

- Fornitura e posa linee idrauliche, aria compressa identificate negli elaborati grafici di
progetto

- Fornitura e posa Paranchi a catena con carrello

- Fornitura e posa strutture, supporti e soppalchi in acciaio zincato

- Fornitura e posa supporti linee in acciaio zincato

- Verniciatura tubazioni in acciaio con antiruggine,

- Verniciatura RAL 6001 per linee acqua industriale

- Verniciatura RAL 5015 per linee aria compressa

- Trattamento superfici acciaio con zincatura a caldo secondo UNIENISO 1461

- Coibentazione linee esterne edificio con coppelle secondo “Allegato B del D.P.R.414-93"
finitura in lamierino inox

- Fornitura e posa targhe di identificazione linee/componenti secondo standard ACEA in
accordo con schema tecnologico - P&Id

- Fornitura e posa indicazioni flussi linee secondo standard ACEA in accordo con schema
tecnologico P&Id

- Trasporti franco cantiere, movimentazione materiali forniti (non_& ammesso |'utilizzo
di mezzi di proprieta ACEA operanti in impianto)

- Movimentazione materiali forniti da ACEA (non & ammesso |'utilizzo di mezzi di
proprieta ACEA operanti in impianto)
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Mezzi di sollevamento, mezzi di movimentazione materiali, ed di ogni altro mezzo
necessario alla realizzazione delle opere in accordo con il decreto 81/2008 sicurezza e
s.m.i.

Ponteggi o attrezzatura equivalente per lo svolgimento dell’attivita in sicurezza in
accordo con il decreto 81/2008 sicurezza e s.m.i. e PSC redatto dal coordinatore della
sicurezza

Ogni attrezzatura o materiali di consumo sono a carico totale dell’offerente.
Smaltimento a discariche autorizzate di materiali di risulta

Dichiarazioni di conformita dell'impianto secondo normativa vigente
Certificati e dichiarazioni di conformita dei materiali forniti

Certificati di prove idrauliche e collaudi

Cartellonistica di sicurezza secondo normativa e PSC

Copie elaborati grafici timbrate e firmate contenenti le modifiche as built rivelatesi
necessarie durante i lavori, le modifiche andranno approvate preventivamente dalla
D.L. e da ACEA.

Le Forniture a carico di ACEA saranno messe a disposizione all'interno dell’area di cantiere
individuata ad un massimo 50 mt. dai locali oggetto di intervento. Per localizzare I'area di
cantiere vedere planimetria di progetto.

Il materiale di risulta suddivisi per classe merceologica, andra depositato nei container messi a
disposizione da ACEA localizzati nelle vicinanze del locale Centrale Termica (massimo 50 mt.)

Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto

Gli elaborati progettuali che devono essere intesi allegati al presente contratto in qualita di parte

integrante e sostanziale dello stesso, sono i seguenti:

Il Capitolato Speciale d’Appalto - Schema di Contratto, e relativi allegati:

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento(PSC) di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto e le eventuali proposte integrative ai predetti piani
qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza, redatto da ...., allo scopo incaricato da ACEA, che
svolgera anche il relativo incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

| Piani Operativi di Sicurezza (POS) redatti dall’Aggiudicatario dell’appalto, di cui all’articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

Gli elaborati di progetto, in particolare gli elaborati grafici dell'intervento e la relazione tecnico
descrittiva;

Il codice etico ACEA consultabile sul sito www.aceapinerolese.it

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

il computo metrico e il computo metrico estimativo;

il calcolo dell'incidenza della manodopera.
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Art. 3 - Importo e tipologia del contratto

L’ammontare contrattuale, in forza al ribasso d’aggiudicazione del ......... offerto dall'impresa ................... e pari ad €
w (coeveeen) + IVA, di cui € ........... per lavori “a corpo” e ........... per oneri di sicurezza “a corpo” non soggetti a
ribasso.

Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, lett. d) del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43,
comma 6, e 184, del Regolamento generale.

L'importo del contratto, come determinato in sede d’aggiudicazione, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita.

Art. 4 - Corrispondenza e qualita dei lavori

Ogni prestazione dovra sempre essere eseguita nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti in materia
ambientale-edilizia-antinfortunistica e secondo le migliori regole dell’arte e di prassi applicabili. L’appaltatore
e il personale a vario titolo impiegato dovranno conformarsi alla massima diligenza e professionalita
nellladempimento dei propri obblighi € mansioni. Trova sempre applicazione I'art. 1374 del codice civile (il
contratto obbliga le parti non solo a quanto & nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che
ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equita). Ogni prestazione dovra essere
conforme alle vigenti prescrizioni di legge, a quelle del Capitolato, al PSC — POS, alle singole descrizioni
riportate nell’elenco prezzi di riferimento e a ogni specifica legislazione tecnica vigente in materia.

La D.L. avra la facolta di rifiutare in qualunque tempo le prestazioni che non abbiano i requisiti prescritti, che
presentino insufficienze, abbiano subito alterazioni o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle
condizioni contrattuali ed alle norme vigenti. In tal evenienza I'appaltatore dovra provvedere a proprie spese
alla sostituzione-rifacimento della prestazione (o della parte) rifiutata con la massima celerita e
immediatezza; ove cio non avvenga ACEA potra provvedere direttamente a spese dell’aggiudicatario, a
carico del quale restera anche qualsiasi altro danno e onere derivante dall'inadempienza.

Art. 5 - Norme vincolanti lo svolgimento dell’appalto

Sono contrattualmente vincolanti:

» tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in parti-
colare, per quanto applicabili, il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. € quanto ancora in vigore del regolamento
DPR 207/2010 e s.m.i.;

» le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire;

» le vigenti norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori, e in particolare il
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e il DPR 177/2011 (spazi confinati).

L’Appaltatore dovra inoltre osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che saranno
emanate in pendenza del contratto dalle autorita statali, regionali, provinciali e comunali, nonché tutte le
disposizioni emanate da enti pubblici che abbiano autorita in materia (enti prev., enti ispettivi, ecc.). Si
richiamano, in particolare, le norme relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa.

L’Appaltatore sara inoltre tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in materia ambientale
o che potranno venire emanati dalle competenti Autorita anche dopo la stipulazione del contratto. In modo
particolare si fa riferimento a quanto disposto dalle seguenti normative:

+ D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
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» D.M.n. 406 del 25/11/1998 e s.m.i.;
 D.M. Ambiente del 17/12/2009 e s.m.i.;
« DPRnN. 380 del 2001 e s.m.i.;
» Regolamenti Municipali di Igiene e Sanita e di Igiene Urbana dei Comuni interessati.
Art. 6 - Convenzioni in materia di valuta e termini
In tutti gli atti predisposti i valori in cifra assoluta s’intendono in euro e I.V.A. esclusa. Tutti i termini di cui al

presente contratto, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformita al
Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 7 - Risoluzione del rapporto contrattuale
La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il rapporto nei casi previsti dal D.lgs. 50/2016 e con le

procedure di cui all’articolo 108 del D.Igs. 50/2016 mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di successivi adempimenti, nei casi seguenti:

* Al verificarsi di:
o Emanazione di un provvedimento definitivo di reato ovvero di sentenza di condanna
o Decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione
o dichiarazioni mendaci;

* Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

» Abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’appalto;

+ Perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o
lirrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

» Penalita superiori al 10% dell'importo contrattuale.

La mancata ripetuta osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato si configura come grave
inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto in danno.

L’appaltatore dovra prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione contrattuale;
qualora egli non si presenti, la D.L., con I'assistenza di due testimoni, compilera lo stato di consistenza
dell'appalto e I'inventario degli eventuali oggetti presi in possesso. La liquidazione del credito dell'Appaltatore
sara eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potra pretendere compensi né per danno morale, né
per lucro cessante o danni emergenti.

L’appaltatore & comunque sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di recesso unilaterale in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo, ai
sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 - Termini per il compimento dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in complessivi giorni 60 (sessanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, tenuto conto anche delle ferie
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contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole valutati, questi
ultimi, in giorni 20.

In caso di mancato rispetto per colpa dell'Impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, si applicano
le penali di cui al specifico art. di capitolato; | maggiori costi eventualmente derivanti dall’esecuzione d'ufficio,
saranno addebitati all’'lmpresa all’atto dell’emissione degli stati di avanzamento e/o ritenuti mediante utilizzo
delle somme depositate a garanzia.

In caso di negligente ritardo dell’appaltatore sull’inizio dei lavori e sull’esecuzione degli interventi trovera
applicazione la procedura di esecuzione in danno ed eventualmente di rescissione del contratto. A
giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale, I'appaltatore non potra mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso appaltatore non avra tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il
ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Art. 9 - Penali per ritardi e inadempimenti.

Per I'appalto in oggetto sono stabilite le penalita specificate all’art. 23 del capitolato speciale d’appalto

Art. 10 - Pagamenti in acconto

Le rate di acconto saranno dovute a cadenza mensile (1 SAL/mese) ogni qualvolta I'importo dei lavori
eseguiti, contabilizzati ai sensi di Legge e secondo le prescrizioni indicate dal Capitolato, al netto del ribasso
d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute e delle rate di
acconto precedenti, raggiungono un importo di almeno € 70.000.00.

Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta
dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale —
approvazione certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ...... » con
l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.T.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207
del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di
cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, la Stazione appaltante provvede al
pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione di
mandato/bonifico a favore dell’appaltatore, previa presentazione da parte del medesimo di regolare fattura
fiscale.

Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9,
della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 101, comma 3, del Codice dei contratti, I'emissione di
ogni certificato di pagamento e/o del relativo mandato-bonifico & subordinata:

a) allacquisizione del regolare DURC dell’'appaltatore;

b) qualora I'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento
precedente;
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c) allottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) allaccertamento EQUITALIA, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per
un ammontare complessivo pari almeno allimporto da corrispondere, con le modalita di cui al d.m.
18 gennaio 2008, n. 40. In caso d’'inadempienza accertata, il pagamento € sospeso e la circostanza
€ segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di
riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.T.P. invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante puo provvedere alla liquidazione del certificato di
pagamento, trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Tutti i pagamenti riguardanti il contratto in oggetto, avverranno di regola tramite Bonifico bancario, con le
modalita e le norme che regolano la contabilita della Stazione Appaltante.

Art. 11 - Conto finale - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; & sottoscritto dal D.L. e trasmesso al R.T.P.; col conto finale & accertato e proposto
'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione &
subordinata al’emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione e alle condizioni di cui ai
commi seguenti.

Il conto finale dei lavori sara comunque emesso dalla D.L. solo in subordine:

» al regolare ricevimento del rilievo delle opere esequite (as-built) effettuato a cura dell'impresa in
conformita a quanto disposto al paragrafo 4 della IA-VAL-440-PE-RG-405;

» della documentazione fotografica delle opere esequite attestante la loro regolare esecuzione,
specialmente per gquanto non piu ispezionabile

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.T.P., entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,50% relative agli acconti, nulla ostando, € pagata entro 90
giorni dopo 'avvenuta emissione e approvazione da parte del’ Amministrazione Appaltante del certificato di
collaudo provvisorio/di regolare esecuzione previa presentazione da parte dell’appaltatore di regolare fattura
fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti emessa nei termini e alle condizioni
che seguono:

* un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato delll.V.A. di legge,
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maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

» efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

» prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato
0 con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le stesse condizioni previste per gli acconti (DURC,
presentazione delle fatture del/i subappaltatore/i cottimista/i quietanzate, ottemperanza alle prescrizioni in
materia di tracciabilita dei pagamenti, accertamento Equitalia).

Art. 12 - Tracciabilita dei pagamenti

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato comunicato ...,

Art. 13 - Cessione del contratto e dei crediti - modifiche societarie

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto. E' ammessa la
cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del Codice dei contratti e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal R.T.P.

Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale il
cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e
ss.mm.ii. In particolare, il cessionario € tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il
CUP) e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante
strumenti che consentano la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica
dell’'appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti deve essere comunicata e documentata, pena la
sospensione dei pagamenti, alla Stazione appaltante, la quale provvede a prenderne atto con specifico
provvedimento, previa acquisizione della certificazione antimafia e della comunicazione di cui all’art. 1, c. 1,
del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché per il trasferimento e I'affitto
d’azienda si applichera I'art. 106 D.Igs. 50/2016. Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i
legali rappresentanti o il Direttore Tecnico in relazione ai quali fu richiesta, ai fini della stipulazione del
contratto di appalto, la documentazione antimafia ai sensi della vigente normativa, sara obbligo dell'Impresa
darne entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione del certificato di residenza e
dello stato di famiglia dei nuovi soggetti.

Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti ostativi si applichera l'istituto
della rescissione in danno del rapporto contrattuale ai sensi delle vigenti normative in materia.
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Art. 14 - Cauzione definitiva

La garanzia fideiussoria € stata prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da .............

La garanzia sara progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita
di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20%
(venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di
collaudo/regolare esecuzione/verifica conformita definitiva; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di altri atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni o restituzioni.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
degli interventi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore
di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria € tempestivamente
reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di 1/5 dell’importo originario.

Art. 15 - Obblighi assicurativi per danni di esecuzione e responsabilita civile

Ai sensi dell’articolo 103, c. 7, del Codice dei contratti, 'appaltatore ha prodotto la polizza ........................

nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) per la somma assicuratadi € ........ (corrispondente
allimporto del contratto) e la polizza ........................... per danni causati a terzi (R.C.T.) per un

massimale/sinistro di euro 500.000,00.

L'Impresa dovra immediatamente dare notizia alla D.L. di qualunque incidente sorto nell'esecuzione dei
lavori.

Indipendentemente dalla copertura assicurativa stipulata, resta comunque stabilito che I'lmpresa dovra
rimediare e risarcire tutti i danni provocati a persone o cose in relazione all'esecuzione dell'appalto
assumendo ogni responsabilita e sollevando totalmente la Stazione Appaltante da ogni reclamo, petizione o
procedimento e da tutte le spese relative alla difesa, salvo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o
procedimenti siano dovuti a fatti 0 negligenza della stessa.

L’Impresa dovra dare comunicazione alla Stazione Appaltante dell’avvenuto o meno risarcimento dei danni
richiesti specificandone i termini. In ogni caso I'appaltatore tiene sollevata la Stazione appaltante da ogni
responsabilita ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

Art. 16 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con patrticolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
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L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario d'imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio cooperativo o d'imprese artigiane
tale obbligo incombe al consorzio.

Il direttore tecnico di cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nellesecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e il piano operativo di sicurezza (POS) formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti e sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 175 del
21.11.2014, 'appaltatore & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante e risponde in
solido col subappaltatore per gli adempimenti contributivi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore.

Art. 17 - Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di attivita
subappaltate.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti e ai fini del Capitolato speciale & considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di
manodopera se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo contrattuale dell’appalto o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

| sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati almeno il giorno feriale
antecedente. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lett.a) del Codice dei contratti non & considerato
subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non
costituiscano lavori. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non
sono considerate subappalto ai sensi dei commi suddetti, si applicano le disposizione di cui al Capitolato in
materia di tessera di riconoscimento.
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Art. 18 - Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede (fatte salve le deroghe di cui al comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs.
50/2016) al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla
stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio
favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Art. 19 - Controversie

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra I'Amministrazione o D.L. e
I'Appaltatore che non siano state definite in via bonaria ai sensi dell’Art. 205 del "Codice Contratti" saranno
definite dall'Autorita Giudiziaria competente (foro di Torino).

L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita e all'imputazione alle parti delle
spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere le
attivita, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla D.L.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

Art. 20 - Cause di Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 gg,
senza necessita di ulteriori adempimenti, i motivi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 riepilogabili in via
indicativa, non esaustiva, nei seguenti casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui
agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’art. 108 del Codice;

b) inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensioni senza giustificato motivo;

f) rallentamenti, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle
prestazioni nei termini previsti;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del
2008 e ai piani di sicurezza integranti il contratto e alle ingiunzioni fattegli al riguardo dal D.L./R.T.P. o
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dal coordinatore per la sicurezza;

I) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero 'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto
81/2008;

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.T.P., acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dal D.L., contesta gli addebiti e assegna un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo
108 del Codice dei contratti.

Il contratto & altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dell’appalto, quali il fallimento o
l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’art. 108, del Codice dei
contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA e/o dei requisiti dell'appaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Il contratto & altresi risolto, qualora si rendano necessari interventi suppletivi, al raggiungimento dei 6/5
dell'importo originario del contratto. Ovvero, a insindacabile scelta della Stazione Appaltante, senza che
'appaltatore nulla abbia da eccepire, al raggiungimento dei 4/5 dell'importo contrattuale.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso
di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla
quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore,
i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione
della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando all'impresa che segue in graduatoria, ai sensi dell’articolo 110 del Codice dei contratti o, in
caso di indisponibilita di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento
ai sensi dell’ordinamento vigente, 'importo lordo delle prestazioni da completare e di quelle da
eseguire d’ufficio in danno;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) Peventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
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3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto delle nuove spese di gara e di
pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo, di ogni
eventuale maggiore e diverso danno documentato.

La stazione appaltante ha la facolta di recedere dal contratto con le modalita indicate all’art. 109 del D.Igs. n.
50/2016.

La stazione appaltante potra recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti previsti
dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio dell'informazione prevista
all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che evidenzi situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a
carico dell’appaltatore. In tal caso la stazione appaltante procedera al pagamento del valore delle opere gia
eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita
conseguite.

Art. 21 - Termini per il Collaudo o per ’'accertamento della Regolare Esecuzione

Per il presente appalto, il certificato di collaudo-regolare esecuzione (per appalti fino a 500.000 €, il
certificato di collaudo ¢ sostituito dal CRE) € emesso entro il termine perentorio di 3 (ire) mesi
dall'ultimazione accertata di tutti i lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione.

Decorso tale termine, s’intende tacitamente approvato, anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto dalla D.L., nel Capitolato-contratto.

Art. 22 - Conformita agli “standard sociali minimi”

L’appaltatore ha debitamente compilato e sottoscritto, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformita a standard sociali minimi», allegata al Capitolato in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012.

| materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di
fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in
conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard,
gli standard, I'appaltatore € tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni
d'esecuzione dell’'appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
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c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini
stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa
Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali
minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalitd di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Il al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali comporta I'applicazione della
relativa penale specificata nella misura indicata nel relativo articolo di capitolato.

Art. 23 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo.

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo
n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli
123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 24 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei
lavori;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e) nel caso di appalto con procedura negoziata senza bando di gara, 'aggiudicatario, entro il termine di
60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le
pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana dei risultati della procedura di
affidamento
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Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati s’intendono I.V.A. esclusa.

Art. 24 — Codice etico

L’appaltatore accetta e s’impegna a uniformarsi alle regole e ai principi esposti nel Codice Etico di ACEA P.I.
S.p.A. liberamente consultabile sul sito internet della Stazione Appaltante.

CONSENSO Al SENSI L. 196/2003

Con la firma del presente contratto, I'lmpresa esprime il proprio consenso previsto dalla L. 196/2003 al
trattamento dei dati personali da parte della Stazione Appaltante per le finalita connesse o strumentali al
rapporto contrattuale, nonché il consenso alla comunicazione e alla diffusione dei dati ai soggetti connessi al
rapporto contrattuale. Dichiara altresi di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dalla Legge n° 196/2003.

Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio presso

Il presente contratto € la precisa completa e fedele espressione della volonta delle parti e si compone di n.
..... (evenr.......) facciate.

Ne & data lettura alle parti, che lo confermano e lo sottoscrivono qui in calce e a margine dei precedenti fogli.

LA STAZIONE APPALTANTE L'IMPRESA
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78 ALLEGATO C - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

(all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012)
Yo 1 (0o (o

in qualita di rappresentante legale dellimpresa

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi
in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi
“standard’) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL,
International Labour Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e
182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dallAssemblea Generale delle Nazioni
Unite il 10 dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dal’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Iltalia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20
novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura,
riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro,
inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e
assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara
garantita la conformita allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’'lLO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO
sull'eta minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)
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- | bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro
I'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15
anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa
comprometterne la salute, la sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di
persegquire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO
sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto
dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri
documenti di identita al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il
proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione
ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base
della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione
politica, dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento
sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta
sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di
organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- | lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di
costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla
negoziazione collettiva.

Timbro
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