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PARTE GENERALE 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura in forma frazionata dei ricambi originali IVECO 
necessari per garantire la manutenzione del parco mezzi aziendale ACEA PINEROLESE 
INDUSTRIALE S.P.A. 
Le specifiche relative ai ricambi sono riportate al successivo punto termini e modalità di intervento. 
I ricambi originali Iveco necessari per le riparazioni saranno forniti per l’officina interna ACEA. 
La Società committente ha nominato direttore dell’esecuzione del contratto il ROSTAN Gianni, che 
sarà preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme 
che regolano la materia. Salvo diverse disposizioni, la Società committente, di norma, effettuerà e 
riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del 
contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di 
predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che 
l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 
qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni 
concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti 
uffici della Società committente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività 
siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini della Società committente, nonché di 
procedere alla verifica di conformità rilasciando apposito attestazione di verifica di conformità, 
prima del pagamento della fattura. La Società committente ha nominato Responsabile del 
procedimento il dott. Roberto PEIRETTI. 
L’Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e 
per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi. 
L’Appaltatore ha il compito di indicare e mantenere aggiornato il proprio recapito telefonico, fax e 
telefono portatile cellulare al quale potranno essere inoltrate le richieste di intervento da parte della 
Società committente. 
L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di 
igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri 
relativi.  
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di 
svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.  
L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a 
continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla 
loro sostituzione.  
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 
l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, 
per tutto il periodo di validità del Contratto.  
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L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione appaltante, l’adempimento 
di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di 
lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri 
dipendenti.  
Si richiama quanto disposto dall’articolo 30, comma 5 e 6, del Codice dei contratti nel caso di 
inadempienza contributiva e retributiva. 

2. TIPOLOGIA DEL CONTRATTO 

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, lett. eeeee) del Codice dei contratti. 
Per la contabilizzazione dei corrispettivi si procede all’applicazione dei prezzi unitari alle quantità 
effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite. 

3. CORRISPETTIVO A BASE D’ASTA - FORMULAZIONE E VALUTAZIONE 
DELL’OFFERTA - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

L’importo complessivo presunto per il servizio, inteso come importo massimo contrattuale è di € 
480.000,00 + iva per la durata di anni quattro, decorrenti dalla stipula del contratto o dal verbale di 
inizio in via d’urgenza della fornitura. I prezzi unitari posti a base di gara per singola fornitura 
soggetti a ribasso sono relativi alla seguente tabella e lo sconto dei ricambi è raggruppata in “macro 
aggregazione di prodotto”: 

 

CODICI 
SCONTO 

MACRO AGGREGAZIONE PRODOTTO 

P PRODOTTI MANUTENTIVI AD ALTA MOVIMENTAZIONE 

Q PARTI E COMPLESSIVI MECCANICI ED ELETTRICI AD ALTA MOVIMENTAZIONE 

R PARTI PER RIPARAZIONE E REVISIONE APPARATI MECCANICI, ELETTRICI E CARROZZERIA 

S ORGANI BASE, STRUMENTI DI BORDO, CENTRALINE ELETTRONICHE, PARTI CARROZZERIA, 
RAFFREDDAMENTO, SOSPENSIONI 

T PARTI STRUTTURALI, ACCESSORI VARI, PRODOTTI CHIMICI, ITEM A BASSA MOVIMENTAZIONE 

U CAMBI, MOTORI NUOVI E RIGENERATI, PARTI TELAIO, ACCESSORI VARI 

V TELAI, ASSALI, CABINE, PONTI E GRUPPI TERZI 

 
Gli oneri della sicurezza sono pari ad € 0,00 e il DUVRI non è previsto. 
Anticipazione del prezzo: in deroga al comma 18 dell’art. 35 del Codice dei contratti, stante le 
peculiarità dell’appalto in oggetto si precisa che nella fattispecie non è prevista alcuna anticipazione 
sul prezzo dell’appalto. 
Il Contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, lett. eeeee) del Codice dei 
contratti. 
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Lo sconto offerto in sede di gara resta fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto senza che 
possa essere invocata da alcune delle parti contraenti alcune successiva verificazione sulla misura o 
sul valore attribuito alla fornitura. 

La Stazione appaltante informa l’Appaltatore, che ne prende atto, che il corrispettivo è comunque 
soggetto alla liquidazione finale del Direttore dell’esecuzione contratto, per quanto concerne le 
diminuzioni, le estensioni o le modificazioni apportate alla fornitura. 

In deroga al comma 18 dell’art. 35 del Codice dei contratti, stante le peculiarità dell’appalto in 
oggetto si precisa che nella fattispecie non è prevista alcuna anticipazione sul prezzo dell’appalto. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle prestazioni oggetto dell’appalto quelle 
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l’Appaltatore possa 
pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con 
l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti. 

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di 
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dell’esecuzione del 
contratto. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo 
a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino 
della situazione preesistente. 

Il prezzo è comprensivo di tutti i costi relativi a personale, attrezzature, consumi, servizi 
amministrativi, servizi informativi, telematici o cartacei, nonché di ogni altro costo di qualsiasi 
genere per l’esecuzione delle prestazioni nel perfetto adempimento del presente Capitolato. 

4.   DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto ha durata di mesi 48 (quarantotto) e ad importo massimo contrattuale è di € 480.000,00 + 
iva, decorrenti dalla stipula del contratto o dal verbale di inizio in via d’urgenza della fornitura. 
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato tecnico, quelli a lui imposti 
per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale. 
Resta comunque inteso che sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il 
corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti 
all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.   
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Capitolato a perfetta regola 
d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle 
che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Capitolato, nonché secondo le 
condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi 
allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza 
delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in 
ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare 
pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione appaltante. L’Appaltatore si impegna 
espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti 
dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. 
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L’Appaltatore è responsabile della disciplina e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio 
personale le norme di legge e di regolamento. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza 
preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Capitolato. L’Appaltatore si 
impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo 
restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto 
il presente Capitolato. 

5. NORME GENERALI 

L’Appaltatore esegue le prestazioni in conformità alle modalità, ai tempi e ai livelli definiti nel 
presente Capitolato e nel contratto, con tutti gli atti ivi richiamati che ne costituiscono parte 
essenziale. 
Tutti sono elementi minimi che con la presentazione dell’offerta e la successiva stipulazione 
contrattuale sono accettati incondizionatamente dall’Appaltatore. 
 

6. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E REFERENTI DELLE PARTI 

La Committente alla stipulazione del contratto comunica all’Appaltatore il nome del Direttore 
dell’esecuzione. 
Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento alla direzione e al controllo tecnico 
contabile dell’esecuzione del contratto e svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate 
dalla normativa degli appalti pubblici o che si rendano opportune per assicurare il perseguimento 
dei compiti a lui assegnati. L’Appaltatore è rappresentato da persona fornita di requisiti di 
professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato, il quale deve accettare l’incarico di 
Referente dell’Appaltatore con dichiarazione scritta da consegnarsi alla Committente alla 
sottoscrizione del Capitolato. Il Referente, munito dei necessari poteri, deve avere piena conoscenza 
delle norme che disciplinano il contratto. In caso di sostituzione del Referente l’Appaltatore deve 
darne immediata comunicazione alla Committente. 
Tutte le comunicazioni all’Appaltatore - comprese le contestazioni sull’adempimento contrattuale - 
sono correttamente indirizzate e recapitate al Referente e valgono al pari di quelle direttamente 
portate al legale rappresentante dell’Appaltatore. 

7. COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE  

Tutte le comunicazioni dell’Appaltatore relative all’esecuzione contrattuale, comprese quelle 
sull’interpretazione del Capitolato, sulle modalità di svolgimento delle prestazioni, sulle 
contestazioni relative all’adempimento contrattuale e sull’applicazione delle penali, debbono essere 
fatte per iscritto e trasmesse a mezzo raccomandata a/r o PEC al Direttore dell’esecuzione. 
La Committente per le proprie comunicazioni all’Appaltatore si riserva di valutare - di volta in volta 
ed a seconda del contenuto della comunicazione - il mezzo di trasmissione più idoneo da utilizzare, 
salvo disposizioni speciali di legge o del presente capitolato. Nel caso di comunicazione via fax non 
segue l’invio della stessa mediante altri mezzi. 
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8. GARANZIE  

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente 
Contratto, l’Appaltatore depositerà idonea garanzia resa ai sensi dell’art. 103 del Codice dei 
contratti, in favore della Stazione appaltante.  
La cauzione può essere ridotta rispetto alla misura fissata dalla legge se in possesso della 
certificazione di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti. 
Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti, la garanzia ha validità temporale pari alla durata 
del Contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria 
costituita dall’emissione all’attestazione di conformità da parte della Stazione appaltante, con la 
quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, 
sorte in dipendenza dell’esecuzione del Contratto. 
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta della Stazione appaltante qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa 
parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso 
di inadempimento a tale obbligo, la Stazione appaltante effettua la reintegrazione a valere sui ratei 
di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, restando valida la facoltà della Stazione appaltante di 
dichiarare risolto di diritto il Contratto. 
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo 
svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte 
dell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione 
(provvedimento di liquidazione). 
L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la 
normativa vigente. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o 
di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione 
dell’attestazione di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. 
La Stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di 
risoluzione del Contratto e/o per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle 
obbligazioni contrattuali. 

9. RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI E DANNI – OBBLIGO DI MANLEVA 

L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente Contratto, assume in proprio ogni responsabilità per 
qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto della Stazione appaltante e/o 
di terzi. 
Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da 
qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione 
dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi 
all’esecuzione del presente Contratto. 
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10. COLLAUDO  

La Committente verifica la conformità tecnica della rispondenza della fornitura effettuata rispetto a 
quanto offerto e definito dal presente Capitolato. 
A tal fine la Committente può esser convocato con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi presso la 
sede individuata dall’Appaltatore. 
Il risultato del collaudo è oggetto d’apposito verbale o documentazione equivalente 
Le difformità debbono essere superate immediatamente, con integrazioni adeguate a cura e spese 
dell’Appaltatore, salvo il diritto della Committente di addivenire alla risoluzione del contratto in 
danno all’inadempiente, sussistendone i presupposti. 
Il collaudo non esonera l’Appaltatore dalla responsabilità per vizi o difformità che non siano emersi 
in fase di collaudo, ma che vengano accertati entro il termine di garanzia indicato dal presente 
Capitolato. 

11. CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI 

Il corrispettivo della fornitura è determinato applicando alle quantità eseguite constatate conformi, 
in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, i prezzi 
unitari come risultanti dall’offerta economica presentata in sede di gara. 
Entro il giorno 5 di ogni mese sono trasmessi alla Committente tutti i documenti riepilogativi 
previsti del mese precedente, in base ai quali si provvede a regolarizzare il rapporto economico 
(DDT, ordini d’intervento, preventivi di manutenzione, ecc.). Ai fini del pagamento del 
corrispettivo l’Appaltatore dovrà emettere fattura. 
L’Appaltatore prende atto che sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta 
dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.  
Il pagamento di ciascuna fattura avverrà, ex art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, come modificato 
dall’art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 192/2012, entro 60 giorni fine mese data fattura, previa 
verifica di conformità della fornitura in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione 
del contratto. L’emissione del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento 
autorizza l’Appaltatore ad emettere fattura. 
Prima della liquidazione della fattura la Stazione appaltante, tramite il Direttore dell’esecuzione del 
contratto, verificherà la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC, verificherà il 
pagamento di eventuali subappaltatori tramite acquisizione delle fatture quietanzate e procederà, in 
ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge 205/2017, dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, 
con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 
40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 (Iva inclusa), a verificare se il 
beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle 
di pagamento. Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunichi che risulta un 
inadempimento a carico del beneficiario la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall’art. 
3 del decreto di attuazione di cui sopra. 
Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni contrattualmente richieste 
(DURC, Agenzia delle entrate-Riscossione, presentazione fatture quietanziate subAppaltatore, etc.) 
non venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse. 
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L’importo della fattura verrà bonificato dalla Stazione appaltante sul conto corrente dedicato 
dichiarato dall’Appaltatore, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della 
Stazione appaltante. 
Si richiama quanto disposto dall’articolo 30, comma 5 e 6, del Codice dei contratti nel caso di 
inadempimenti dell’Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi 
relativi all’impresa o ai subappaltatori. 
Il pagamento di ciascuna fattura non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

12. INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal D.L. 50/2016 e s.m.i. 
mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori 
adempimenti, nei casi seguenti: 
- gravi reati, gravi ritardi, gravi inadempimenti, gravi irregolarità; 
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla regolarità del rapporto di lavoro, sulla 
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale; 
- associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 
- perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dell’appalto, quali il fallimento o la 
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 
- qualora le prestazioni, a insindacabile giudizio del D.E., non vengano effettuate nel rispetto delle 
disposizioni contrattuali e l’impresa, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non 
provveda, entro il termine di tre giorni dalla relativa comunicazione (anche a mezzo fax) a sanare le 
inadempienze contrattuali o a fornire idonee giustificazioni; 
Con la risoluzione del contratto sorge in capo ad ACEA il diritto di affidare a terzi l’appalto, o la 
parte rimanente di questo, in danno dell’Appaltatore inadempiente. 
L’affidamento a terzi viene notificato all’Appaltatore inadempiente nelle forme prescritte, con 
indicazione dei nuovi termini di esecuzione e dei servizi affidati e degli importi relativi. 
All’Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da Acea Pinerolese 
Industriale S.p.A., rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Queste sono prelevate dal deposito 
cauzionale e, qualora questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Appaltatore, senza 
pregiudizio dei diritti di ACEA, sui beni della Appaltatore. Nel caso di minore spesa, nulla compete 
alla Appaltatore inadempiente. 
Nel caso di risoluzione per inadempimento Acea può valersi, gratuitamente, di tutto il materiale di 
proprietà e pertinenza dell’Appaltatore per la continuazione provvisoria del servizio in economia o 
anche a mezzo di altro assuntore, sino a quando non sia possibile provvedere in altro modo alle 
esigenze del servizio. 
L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa 
possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione; 
La cauzione prestata dall’Appaltatore dichiarato inadempiente viene incamerata 
dall’Amministrazione. 
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La Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto, nei casi e con le procedure di cui 
all’art. 108 del codice dei contratti, quando l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del 
valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte 
dell’Appaltatore. In tal caso la Stazione appaltante ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, 
nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento 
dell’eventuale maggior danno.  
In ogni caso si conviene che la Stazione appaltante senza bisogno di assegnare previamente alcun 
termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., 
previa dichiarazione da annunciarsi all’Appaltatore con formale comunicazione (provvedimento del 
Direttore Generale di ACEA), nei seguenti casi: 

- Impiego di personale non regolarmente assunto (nelle forme previste dalla vigente 
normativa in materia) o nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi e 
previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato 
nell’esecuzione dell’appalto; 

- Inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

- Impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, 
qualora l’Appaltatore non provveda all’immediata regolarizzazione; 

- Qualora anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall’Appaltatore in sede di gara 
risultasse non veritiera in fase di verifica durante l’esecuzione del Contratto; 

- Arbitrario abbandono o sospensione di tutto o parte della prestazione oggetto del Contratto 
da parte dell’Appaltatore, per motivi non dovuti a cause di forza maggiore; rallentamento 
della prestazione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l’espletamento 
della stessa nei termini previsti; 

- Associazione in partecipazione, cessione (anche parziale) a terzi del presente Contratto, 
cessione del credito non autorizzato; 

- Avvio a carico dell’Appaltatore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo 
di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento dei beni; 

- Subappalto del lavoro non espressamente e preventivamente autorizzato dalla Stazione 
appaltante; 

- Mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 10 giorni nel caso in cui la 
Stazione appaltante provveda all’escussione anche parziale della stessa; 

- Quando non vengano rispettati gli obblighi di riservatezza e al venir meno degli obblighi 
assicurativi; 

- Revoca delle autorizzazioni necessarie per l’espletamento della prestazione; 
- Malafede, frode o negligenza nell’esecuzione del contratto, che determinano il venir meno 

del rapporto fiduciario con la Stazione appaltante; 
- Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’opera; 
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- In caso di azione giudiziaria esercitata da terzi contro l’Amministrazione, per cause 

determinate da responsabilità dell’Appaltatore; 
- Qualora, a fronte di specifica richiesta, l’Appaltatore non esibisca il “Libro Unico del 

Lavoro” di cui al D.L. n. 112/2008 come convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 e/o 
“Elenco Riepilogativo Mensile del Personale Occupato”; 

- Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del 
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni di pagamento; 

- Ogni altra causa definita nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

La Stazione appaltante può risolvere il Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora 
ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108, comma 1, del Codice dei contratti. 
Ai sensi dell’art. 110 del Codice dei contratti la Stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 
fine di stipulare un nuovo Contratto per il completamento della fornitura. L'affidamento avviene alle 
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.  
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al 
quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.  
Resta inoltre inteso che nel caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la 
stipula del Contratto e definite dal Contratto stesso ed in ogni documento di riferimento, salve 
diverse previsioni contenute nel presente Contratto, la Stazione appaltante potrà intimare 
l’Appaltatore ad adempiere nel termine di quindici giorni ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del 
cod. civ. scaduto il quale il Contratto si intende risolto. 
In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli 
articoli 1453 e seguenti del cod. civ. 
In ogni caso di risoluzione del Contratto o di mancato inizio dell'appalto per cause imputabili 
all’Appaltatore e conseguente risoluzione del rapporto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà 
eventualmente di ricorrere a terzi, salvo il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri 
da richiedere all’Appaltatore. 
L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la Stazione 
appaltante possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione. 
L’Appaltatore ha diritto alla risoluzione del Contratto: in caso di impossibilità ad eseguirlo, in 
conseguenza di causa non imputabile al medesimo Appaltatore, secondo il disposto dell’art. 1672 
del cod. civ.; nel caso in cui la Stazione appaltante richieda aumenti o diminuzioni dell’oggetto del 
Contratto oltre i limiti di legge. 
La Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, può recedere 
unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, 
indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto stesso. 
Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene annunciato all’Appaltatore con formale comunicazione; 
a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso l’Appaltatore è tenuto a cessare tutte le 
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione 
appaltante.  
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In caso di recesso trova applicazione l’articolo 109 del Codice dei Contratti. L’Appaltatore rinuncia, 
ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso 
spese. 
Recesso per giusta causa:  
Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il 
direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata 
in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti 
contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure 
previste dalla normativa antimafia, la Stazione appaltante ha diritto di recedere dal presente 
contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. 
In ogni caso, la Stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir 
meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del Codice.  
In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione appaltante che abbiano incidenza 
sull’esecuzione della fornitura, la Stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte 
unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi 
all’Appaltatore con PEC.  
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al 
pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di 
contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o 
indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 del codice 
civile. 

13.  CLAUSOLE PENALI 

In caso d’inadempimento, inesatto adempimento, o ritardo nell’adempimento delle obbligazioni 
contrattuali, l’Appaltatore - oltre all’obbligo di ovviare nei termini stabiliti a quanto contestato - è 
soggetto all’applicazione delle seguenti penali: 
Per ogni giorno di ritardo sul programma di consegna dei pezzi di ricambio, si applica una penale di 
€ 100,00 (cento/00) per ciascuno dei primi due giorni e di € 200,00 (duecento/00) per ciascuno dei 
successivi. 
In caso di recidiva si applicano le penali di cui sopra in misura doppia.  
Per ogni anno il totale massimo erogabile delle penali è limitato al 10% del corrispettivo 
complessivo annuale.  
La penale è irrogata previa contestazione scritta da comunicare (anche via fax o e-mail) 
all’Appaltatore, il quale può presentare le sue controdeduzioni entro i successivi cinque giorni 
lavorativi.   
Il valore delle penali può essere compensato con quanto dovuto a corrispettivo d’appalto, salva la 
facoltà della Committente d’introitare in tutto o in parte la cauzione definitiva.  
Il pagamento delle penali non pregiudica il diritto della Committente di ottenere la prestazione. È 
salvo in tutti i casi il diritto della Committente di chiedere il risarcimento del maggior danno.   
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14. TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA 

La fornitura avverrà in forma frazionata. 
I ricambi dovranno essere consegnati franco magazzino di ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE 
S.p.A. - Via Vigone - n. 42, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 18,00 e il sabato dalle 
8.00 alle 12.00.  
La fornitura avverrà a seguito di ordini telefonici da parte del personale autorizzato di ACEA. 
Le consegne dovranno avvenire per i ricambi disponibili: 
− mattino entro le 12 per ordini effettuati entro le ore 9; 
− pomeriggio entro le 17 per ordini effettuati entro le ore 13; 
per i ricambi non disponibili immediatamente: 
− entro 48 ore consecutive (festivi esclusi). 

N.B. è consentita una sola consegna giornaliera a condizione che venga effettuato un conto deposito 
di modico valore presso l’officina ACEA con i materiali di alta movimentazione concordati con il 
direttore del esecuzione, deposito che sarà gestito da un operatore della ditta aggiudicatrice e sarà a 
titolo gratuito i ricambi utilizzati, verranno comunicati giornalmente per poter essere reintegrati 
nella prima consegna utile. 
Nel caso in cui la Ditta Appaltatrice non sia in grado di consegnare nei termini richiesti, dovrà darne 
comunicazione a mezzo mail entro un massimo di 12 ore (festivi inclusi) dalla data d'ordine e sarà 
facoltà dell’azienda applicare le conseguenti penali.  
Nel prezzo della merce è sempre compreso il costo del trasporto e dell'imballaggio il quale deve 
essere curato in modo da garantire la merce stessa da deterioramento durante il trasporto. 
La merce deteriorata per negligente o insufficiente imballaggio potrà essere, a discrezione di Acea 
Pinerolese Industriale S.p.A., rifiutata a tutto danno della Ditta Appaltatrice. 
Il servizio svolto da ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. risulta essere di pubblica utilità 
pertanto per nessuna ragione potrà essere interrotta la fornitura durante tutto l’anno, domeniche e 
festivi esclusi. 
La ditta aggiudicataria assume l’obbligo di effettuare la fornitura di prodotto con regolarità e 
continuità anche in periodi di proprie difficoltà ed emergenza, garantendo quindi priorità ad ACEA 
PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. in qualsiasi circostanza ed evenienza. 
Nel caso di mancato rispetto dei termini di consegna di cui al capitolato verranno applicate le penali 
previste fino alla risoluzione del contratto. 
I ricambi ordinati saranno richiesti segnalando il numero di telaio del mezzo. Sarà cura 
dell’offerente individuare i corretti codici ricambio. 
La Committente si riserva il diritto di verificare e rifiutare la fornitura se risultasse non conforme, 
L’azione del personale incaricato alla verifica delle lavorazioni non esime l’Appaltatore dalle 
responsabilità che possono derivargli in sede di collaudo. 
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OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

15. NORMA GENERALE 

L’Appaltatore esegue le forniture affidate con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile 
del buon andamento delle prestazioni, dei beni avuti in consegna e della disciplina dei propri 
dipendenti. Esso assume, per tutto il tempo in cui i mezzi di proprietà dell’ACEA restano presso la 
propria officina, l’obbligo di custodia degli stessi.  
L’attività dell’Appaltatore non deve provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attività della 
Committente, né ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro di quest’ultima eccedenti 
quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare. 
L’Appaltatore è tenuto ad osservare e far osservare ai propri dipendenti - oltre che le norme del 
presente Capitolato altresì - tutte le disposizioni di legge e i regolamenti anche emanati nel corso 
dell’esecuzione contrattuale, ivi comprese le norme regolamentari anche interne dell’azienda. 
L’Appaltatore è esclusivamente responsabile per casi d’infortuni o danni a persone o cose, siano 
essi terzi oppure personale o cose della Committente, arrecati per fatto proprio dell’Appaltatore, o 
dei suoi dipendenti, o dei subappaltatori, o di persone da esso chiamate in loco per qualsiasi motivo, 
derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme, o inosservanza di 
prescrizioni o direttive della Committente. 
L’Appaltatore è tenuto a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni pretesa o azione di 
terzi a titolo di risarcimento danni in relazione alle prestazioni contrattuali, ivi compresi costi, 
indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali, ad esse connesse. 
Nel capitolato è inserita apposita clausola conforme alle leggi in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

16. ORGANIZZAZIONE DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore - oltre al rispetto delle norme vigenti in materia di dotazione di mezzi e attrezzature - 
è tenuto all’adozione di modalità esecutive idonee all’esatto e puntale adempimento ed alla massima 
sicurezza nell’esecuzione delle prestazioni. 
L’Appaltatore altresì è tenuto a disporre di mezzi e attrezzature sufficienti ed idonei a garantire la 
regolare esecuzione contrattuale. 
 

17. TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZA E SICUREZZA SUL LAVORO  

L’Appaltatore s’impegna ad avere personale in numero sufficiente, capace e fisicamente idoneo a 
garantire l’esatto e puntale adempimento. 
L’Appaltatore è tenuto verso la Committente a disciplinare il trattamento economico e normativo 
dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di 
Lavoro vigenti per la categoria o settore e nella località in cui si svolgono le prestazioni - ivi 
comprese le condizioni risultanti da successive modificazioni o integrazioni dei Contratti Collettivi 
- nonché è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei Contratti 
Collettivi e fino alla loro sostituzione. Esso è altresì tenuto ad osservare le norme in materia di 
contribuzione, sia essa previdenziale, o assistenziale, o eventualmente dovuta ad organismi 
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paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Gli obblighi previsti dal presente paragrafo 
vincolano l’Appaltatore anche ove lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da 
esse, inoltre indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, o dalla struttura o dimensione 
d’impresa dell’Appaltatore, nonché da ogni altra qualificazione giuridica, economica, o sindacale 
della stessa. 
L’Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti e le misure idonei a garantire l’incolumità delle 
persone presenti sul luogo di lavoro ed evitare danni a beni pubblici e privati, osservando le norme e 
le prescrizioni tecniche in vigore, ivi comprese quelle emanate in corso d’esecuzione contrattuale.  
L’Appaltatore garantisce l’osservanza delle vigenti norme antinfortunistiche sul lavoro, con 
particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché gli obblighi verso i 
dipendenti in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali imposti dalle norme legislative e 
regolamentari vigenti e dai Contratti Collettivi di Lavoro, assumendone i relativi oneri.  
L’Appaltatore è comunque tenuto ad informare i dipendenti sui rischi connessi alle attività svolte ed 
a formarli adeguatamente all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali 
e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo. 
 Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni dei documenti di cui sopra da parte dell'appaltatore, 
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo 
danno. 

18. SEDE E RECAPITI 

Per tutta la durata del contratto l’Appaltatore è tenuto a mantenere informata la Committente circa il 
luogo in cui è sita la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa cui 
afferiscono le prestazioni oggetto del contratto, comunicando e ove necessario aggiornando 
tempestivamente gli indirizzi e i numeri utili. 
Altresì l’Appaltatore è tenuto a garantire la reperibilità telefonica segnalando alla Committente i 
recapiti ad essa dedicati. 
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DISPOSIZIONI FINALI 

19. SPESE ED ONERI FISCALI 

Tutte le spese di contratto, registrazione, collaudo del mezzo saranno a totale carico della ditta 
aggiudicataria. Il Contratto verrà stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 32 comma 1 del Codice dei contratti e dell’articolo 6 del D.lg. 23 dicembre 2013, n. 145 
convertito con L. 21 febbraio 2014, n. 9. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla 
stipula del Contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere 
tributario. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto 
e del contratto. Le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di 
operazioni soggette ad IVA. La tipologia di versamento sarà concordato con gli uffici competenti 
della Stazione appaltante immediatamente dopo la stipula del Contratto. Conseguentemente, al 
contratto dovrà essere applicata, in caso d’uso, l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 
40 del D.P.R. n. 131/1986 con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo. 

20.  CONTROVERSIE 

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera 
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un 
accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all’art. 205 del Codice dei contratti. 

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere 
relativamente alle riserve iscritte. 

Nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, non si farà ricorso all’arbitrato e 
potranno essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 

Le parti concordano che il Foro competente in merito alle controversie giudiziarie è quello di 
Torino. 

In nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere o rallentare l’esecuzione della fornitura, nel corso dei 
giudiziali di cui sopra. 

21. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore si 
impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 3, comma 9-bis della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella 
transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto. 
L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 136/2010 e 
s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità 
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata legge. 
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L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è 
tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura. 
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 
subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione 
finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto. 
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione 
appaltante, oltre il nome del sub-contraente, l'importo del Contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o 
fornitura affidati, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel 
relativo sub-Contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il 
subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. 
Resta inteso che la Stazione appaltante si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità 
di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di 
adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione ai sensi di legge e di 
Contratto. 
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle 
persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e 
comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra 
l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già 
effettuati. 
In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della Determinazione A.N.AC. 
in data 7 luglio 2011, n. 4. 

22. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL 
CONTRATTO 

È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 del Codice dei 
contratti e della Legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un Istituto Bancario o un 
Intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il Contratto di 
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o 
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento. 
E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.  
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG dell’appalto al 
cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli 
strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché 
ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti 
dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.  
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo 
restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente Contratto si 
intende risolto di diritto. 
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Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice dei contratti rimane impregiudicata la facoltà della 
Stazione appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e 
al cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cessione presentata. 

23. VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO 

Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del Contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. 
d) e n. 2 del Codice dei contratti, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto, a 
pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 106 del Codice. 
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Appaltatore non 
hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero 
il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei 
confronti di essa alle comunicazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 
maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal 
Codice dei contratti. 
Nei sessanta giorni successivi la Stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto 
nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione 
alle comunicazioni di cui in precedenza, non risultino sussistere i requisiti previsti dalla vigente 
normativa. 

24. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 

Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente Contratto di appalto.  
Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del 
titolare, è facoltà della Stazione appaltante proseguire il Contratto con i suoi eredi o aventi causa 
ovvero recedere dal Contratto.  
In caso di fallimento dell’impresa mandataria, la Stazione appaltante ha la facoltà di proseguire il 
Contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di 
idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata 
mandataria ovvero di recedere dal Contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa 
mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di 
idoneità, è tenuta all’esecuzione del lavoro direttamente.  
Ai sensi dell’art. 110 del Codice dei contratti la Stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 
fine di stipulare un nuovo Contratto per il completamento della fornitura. L'affidamento avviene alle 
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

25. CASI DI FORZA MAGGIORE – SCIOPERI  

L’Appaltatore dovrà immediatamente notificare alla Stazione appaltante, col più celere mezzo di 
comunicazione, l’inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza 
maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell’adempimento del Contratto, ponendo 
in essere, comunque, ogni azione atta a garantire la corretta esecuzione della prestazione stessa. 
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Si considerano cause di forza maggiore gli eventi imprevedibili ed eccezionali che l’Appaltatore 
non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla diligenza 
richiesta a un soggetto professionale di pari livello. 
Non potranno in ogni caso essere considerati eventi imprevedibili ed eccezionali fatti ed eventi 
comunque imputabili alla sfera di azione e di controllo dell’Appaltatore, perché sotto la sua sfera 
d’azione e/o controllo (ad es. sciopero dei propri dipendenti). 
I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai 
essere imputati a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, 
il quale è altresì obbligato a risarcire alla Stazione appaltante gli eventuali danni conseguenti. 
Qualora nel corso del Contratto si verifichino cause di forza maggiore che impediscano 
l'espletamento della fornitura, la Stazione appaltante provvederà al computo delle somme 
corrispondenti alla fornitura non effettuata da detrarre dalle relative fatture. 
L’Appaltatore è comunque tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione alla Stazione 
appaltante, nonché a garantire una prestazione, pur minima, di emergenza. 
Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso della 
fornitura se non in casi di forza maggiore. 
I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati 
alla Stazione appaltante entro cinque giorni dall'inizio del loro avvenimento mediante raccomandata 
A/R escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 

26. NORMA DI RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si applicano le vigenti disposizioni di legge. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

27. AUTOMEZZI OGGETTO DEGLI INTERVENTI 

Gli automezzi pesanti oggetto degli interventi manutentivi alla data di redazione del presente 
Capitolato sono i seguenti: 

Descrizione Mezzo Immatricolazione Telaio 

IVECO STRALIS 260N.E. 4 ASSI SCARRABILE 31/12/2018 WJME82RPX0C403494 

IVECO EUROCARGO 180 GRU PALFINGHER 07/12/2018 ZCFA71TJ502687855 

SPAZZATRICE DULEVO 5000 VELOCE EURO 6C 10/12/2018 ZA9S5020E6AC38272 

IVECO STRALIS 260 N.E. 3 ASSI 24/09/2018 WJME62RP10C392840 

IVECO STRALIS 260 N.E. 4 ASSI SCARRABILE 20/02/2018 WJME62RP00C390402 

IVECO DAILY 70C18 02/01/2018 ZCFZ170D105177089 

IVECO DAILY 70C18 13/12/2017 ZCFC170D705176769 

IVECO EUROCARGO ML120 E22P GIOLITO SMART 12 22/01/2018 ZCFAG1EG502661967 

IVECO EUROCARGO ML120 E22P GIOLITO SMART 12 22/01/2018 ZCFAG1EG302661966 

IVECO STRALIS 260 N.E. 4 ASSI SCARRABILE  20/04/2017 WJME2NPH60C356551 

IVECO STRALIS 260 N.E. 3 ASSI COMPATTATORE FISSO 20/04/2017 WJME2NPH60C357309 

IVECO 180E28P POSTERIORE FARID 10/05/2016 ZCFA71TM702649733 

IVECO EUROTRAKKER SCARRABILE 340E34H 4 ASSI 03/05/1999 WJMJ3JPS00C056651 

IVECO STRALIS 260 N.E. 3 ASSI COMPATTATORE FISSO 15/10/2015 WJME2NPH60C312250 

SPAZZATRICE DULEVO 5000 VELOCE 20/12/2013 ZA9S5020E5AC38180 

IVECO STRALIS 260 3 ASSI 460 CV GRU BOB 30/06/2014 WJME2NTH40C282384 

IVECO STRALIS 260 3 ASSI 460 CV GRU BOB 30/06/2014 WJME2NTH40C282642 

IVECO EUROCARGO ML120 E22P FARID POSTERIORE 30/06/2014 ZCFA1EG0402621840 

IVECO EUROCARGO ML120 E22P FARID POSTERIORE 30/06/2014 ZCFA1EG0402621738 

IVECO EUROCARGO 180 N.E. COMPATTATORE FISSO 06/03/2013 ZCA1TJ0402599802 

IVECO STRALIS 260 N.E. 3 ASSI COMPATTATORE FISSO 06/03/2013 WJME2PH404394721 

IVECO STRALIS 260 N.E. 3 ASSI COMPATTATORE FISSO 06/03/2013 WJME2NPH404393940 

IVECO STRALIS 260 N.E. 3 ASSI COMPATTATORE FISSO 06/03/2013 WJME2NPH404394849 

IVECO DAILY 70C18 12/03/2013 ZCFC70D000D460504 

IVECO STRALIS 260 N.E. 3 ASSI COMPATTATORE FISSO 26/09/2011 WJME2NPH40C241458 

IVECO STRALIS 260 N.E. SCARRABILE 4 ASSI 1+3 26/09/2011 WJME2NPH40C239661 

IVECO STRALIS 260 N.E. 3 ASSI COMPATTATORE FISSO 08/08/2011 WJME2NPH40C239567 

IVECO STRALIS 260 N.E. 4 ASSI 2+2 SCARRABILE 01/09/2010 WJME2NNJ404375614 

IVECO STRALIS GRU PALFINGHER 14/07/2010 WJME2NTH404376293 

IVECO STRALIS 260 N.E. 4 ASSI 2+2 SCARRABILE 02/07/2010 WJME2NNJ404375365 
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LAVACONTENITORI NORD ENGINEERING 01/01/2010 MAT. E2010LC39 

IVECO STRALIS 260 N.E. 3 ASSI COMPATTATORE FISSO 22/07/2010 WJME2NNJ404375299 

IVECO STRALIS 260 N.E. 3 ASSI COMPATTATORE FISSO 20/04/2010 WJME2NNJ404374516 

IVECO EUROTRAKKER 11/10/2002 WJME3TPS10C106668 

IVECO  150 E18 KA GRU FERRARI 01/01/1999 ZCFA1L0002260782 

IVECO STRALIS 260 N.E. 3 ASSI SCARRABILE 06/11/2008 WJME2NNH404357889 

IVECO 115.17 LAVASTRADE 06/07/1990 ZCFA1DD0001139275 

IVECO EUROCARGO 160 N.E. 2 ASSI CASSONE FISSO  30/07/2008 ZCFA1MG0302508520 

IVECO STRALIS 260 N.E. 3 ASSI SCARRABILE   06/05/2008 WJME2NNH40C191265 

IVECO TRAKKER A380T   17/04/2008 WJME3TTS40C187371 

IVECO STRALIS 260 N.E. 3 ASSI SCARRABILE   25/09/2007 WJME2NNH404330600 

IVECO 160 E22P OMB POSTERIORE 04/06/2007 ZCFA1MJ0302502681 

IVECO 150 E22P OMB POSTERIORE   29/05/2007 ZCFA1LG0302499229 

IVECO  330/35 CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE 09/07/1985 4900162909 

RIMORCHIO PIACENZA RIMORCHI R20V1D 15/07/2005 ZBAR20V1DXX029976 

IVECO 150E23 LAVASTRADE 01/01/1994 ZCFA1LG0002112888 

IVECO STRALIS GRU MEC 16/06/2004 WJME2NMK004278581 

IVECO 80 EL 15N GRU PESCI 01/08/2003 ZCFA80B0102411252 

SPAZZATRICE DULEVO 5000 V. 24/03/2003 ZA9S5020E00C38077 

IVECO DAILY 50 C 13   10/04/2002 ZCFC5090005368957 

IVECO DAILY 50 C 13 26/07/2001 ZCFC5090005301292 

IVECO DAILY 50 C 13 21/09/2000 ZCFC5090005260948 

IVECO DAILY 59,12 10/02/1999 ZCFC5980102245450 

IVECO 150E23 AUTOSPURGO 09/07/1998 ZCFA1LG0002244471 

IVECO 190 E 30 GRU MEC 17/04/1997 ZCFA1VMK004187558 

IVECO DAILY 40.10 4X4 20/11/1992 ZCFD4079105976721 

Durante il corso dell’affidamento potranno esserci variazioni all’elenco sopra riportato. 
I ricambi originali IVECO, previsti nell’intero listino (circa 180.000 particolari) sono individuati e 
classificati sul listino IVECO S.p.A. disponibile per consultazione ed acquisto presso le 
Concessionarie e Officine Autorizzate IVECO. 
I riferimenti relativi a prodotti appartenenti alla stessa categoria “merceologica” sono raccolti sotto 
uno stesso codice (famiglia) di Classificazione. 
I singoli ricambi originali Iveco sono identificati con un codice (Part Number) a ciascun codice è 
associato un codice sconto, indicato sul “MODULO DI OFFERTA” allegato con i valori base di 
gara. 
I valori indicati sul modulo di offerta rimarranno invariati per tutta la durata del contratto e saranno 
applicati sui prezzi di listino vigenti alla data di acquisto del materiale. Il listino aggiornato IVECO 
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dovrà essere fornito dalla ditta appaltatrice sia su supporto cartaceo (almeno n. 3 copie) che su 
supporto magnetico. 
Qualunque variazione di listino Ufficiale IVECO dovrà essere comunicata dalla ditta appaltatrice, 
senza tale comunicazione si riterrà valido l’ultimo listino consegnato. 
Le condizioni riportate in “campagne promozionali stagionali “con prezzi migliori rispetto a quelli 
offerti verranno applicate ai relativi pezzi di ricambio ordinati nel periodo. 

28. SISTEMI QUALITA’ AZIENDALE  

Si richiede il possesso del sistema di qualità ISO 9001 conforme alle norme europee, in corso di 
validità, (ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

29. GARANZIA SUI RICAMBI FORNITI 

Tutti i ricambi dovranno essere coperti da garanzia di anni uno (data fattura) e il relativo rimborso 
sarà del solo particolare fornito se montato da l’officina ACEA, mentre se il particolare è montato 
dall’officina autorizzata IVECO verrà riconosciuta anche la mano d’opera. In entrambe le casistiche 
dovranno essere riconosciuti anche i “danni collaterali derivanti”. 

30. FORMULAZIONE E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA – MODALITA’ DI 
AGGIUDICAZIONE 

L’offerta per la fornitura in oggetto dovrà essere espressa compilando l’apposito “modulo di 
offerta”, l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo rispetto all’importo a base d’asta 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
L’eventuale congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
L'aggiudicazione avverrà sulla base del miglior punteggio ottenuto. La somma tra il RILANCIO 
OFFERTO rispetto allo SCONTO posto a base gara sarà lo sconto da applicare su ogni 
Aggregazione di prodotto. Il rapporto tra lo sconto risultante ed il peso % dei netti previsti per la 
fornitura daranno origine al Punteggio. La sommatoria dei singoli valori ottenuti decreterà la 
migliore offerta. 
N.B. nel caso di punteggio uguale l'aggiudicazione avverrà al rilancio più alto offerto al peso % 
netto più alto in caso di ulteriore parità si andrà a verificare il valore di rilancio sul secondo peso % 
netto e così via. 

31. COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE  

Tutte le comunicazioni dell’Appaltatore relative all’esecuzione contrattuale, comprese quelle 
sull’interpretazione del Contratto, sulle modalità di svolgimento delle prestazioni, sulle 
contestazioni relative all’adempimento contrattuale e sull’applicazione delle penali, debbono essere 
fatte per iscritto e trasmesse a mezzo raccomandata a/r o PEC al Direttore dell’esecuzione. 
La Committente per le proprie comunicazioni all’Appaltatore si riserva di valutare - di volta in volta 
ed a seconda del contenuto della comunicazione - il mezzo di trasmissione più idoneo da utilizzare, 
salvo disposizioni speciali di legge o del presente capitolato. Nel caso di comunicazione via fax non 
segue l’invio della stessa mediante altri mezzi. 
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OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

32. NORMA GENERALE 

L’Appaltatore esegue la fornitura affidata con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile 
del buon andamento delle prestazioni. L’attività dell’Appaltatore non deve provocare alterazioni 
nell’organizzazione e nell’attività della Committente, né ritardi o rallentamenti nell’organizzazione 
del lavoro di quest’ultima eccedenti quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare. 
L’Appaltatore è tenuto ad osservare e far osservare ai propri dipendenti - oltre che le norme del 
presente Capitolato altresì - tutte le disposizioni di legge e i regolamenti anche emanati nel corso 
dell’esecuzione contrattuale, ivi comprese le norme regolamentari anche interne dell’azienda. 
L’Appaltatore è esclusivamente responsabile per casi d’infortuni o danni a persone o cose, siano 
essi terzi oppure personale o cose della Committente, arrecati per fatto proprio dell’Appaltatore, o 
dei suoi dipendenti, o dei subappaltatori, o di persone da esso chiamate in loco per qualsiasi motivo, 
derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme, o inosservanza di 
prescrizioni o direttive della Committente. 
L’Appaltatore è tenuto a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni pretesa o azione di 
terzi a titolo di risarcimento danni in relazione alle prestazioni contrattuali, ivi compresi costi, 
indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali, ad esse connesse. 
Nel contratto è inserita apposita clausola conforme alle leggi in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari.  

33. ORGANIZZAZIONE DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore - oltre al rispetto delle norme vigenti in materia di dotazione di mezzi e attrezzature - 
è tenuto all’adozione di modalità esecutive idonee all’esatto e puntale adempimento ed alla massima 
sicurezza nell’esecuzione delle prestazioni. 
L’Appaltatore altresì è tenuto a disporre di mezzi sufficienti ed idonei a garantire la regolare 
esecuzione contrattuale. 

34. TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZA E SICUREZZA SUL LAVORO  

L’Appaltatore s’impegna ad avere personale in numero sufficiente, capace e fisicamente idoneo a 
garantire l’esatto e puntale adempimento. 
L’Appaltatore è tenuto verso la Committente a disciplinare il trattamento economico e normativo 
dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di 
Lavoro vigenti per la categoria o settore e nella località in cui si svolgono le prestazioni - ivi 
comprese le condizioni risultanti da successive modificazioni o integrazioni dei Contratti Collettivi 
- nonché è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei Contratti 
Collettivi e fino alla loro sostituzione. Esso è altresì tenuto ad osservare le norme in materia di 
contribuzione, sia essa previdenziale, o assistenziale, o eventualmente dovuta ad organismi 
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Gli obblighi previsti dal presente paragrafo 
vincolano l’Appaltatore anche ove lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da 
esse, inoltre indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, o dalla struttura o dimensione 
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d’impresa dell’Appaltatore, nonché da ogni altra qualificazione giuridica, economica, o sindacale 
della stessa. 
L’Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti e le misure idonei a garantire l’incolumità delle 
persone presenti sul luogo di lavoro ed evitare danni a beni pubblici e privati, osservando le norme e 
le prescrizioni tecniche in vigore, ivi comprese quelle emanate in corso d’esecuzione contrattuale.  
L’Appaltatore garantisce l’osservanza delle vigenti norme antinfortunistiche sul lavoro, con 
particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché gli obblighi verso i 
dipendenti in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali imposti dalle norme legislative e 
regolamentari vigenti e dai Contratti Collettivi di Lavoro, assumendone i relativi oneri.  
L’Appaltatore è comunque tenuto ad informare i dipendenti sui rischi connessi alle attività svolte ed 
a formarli adeguatamente all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali 
e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo. 

35. SEDE E RECAPITI 

Per tutta la durata del contratto l’Appaltatore è tenuto a mantenere informata la Committente circa il 
luogo in cui è sita la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa cui 
afferiscono le prestazioni oggetto del contratto, comunicando e ove necessario aggiornando 
tempestivamente gli indirizzi e i numeri utili. 
Altresì l’Appaltatore è tenuto a garantire la reperibilità telefonica segnalando alla Committente i 
recapiti ad essa dedicati. 

36. SUBAPPALTO. 

L’appaltatore può subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo 
del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice a condizione che le officine 
abbiano tutti i requisiti richiesti e che questo non comporti dei costi aggiuntivi a carico di ACEA 
anche solo di trasferimento. 
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del 
medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del 
concorrente dalla gara. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 
Codice. 
La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti 
verranno effettuati all’Appaltatore.  
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante o a terzi per 
fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.  
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti prescritti 
dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle 
attività agli stessi affidate.  
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L’Appaltatore deposita presso la Stazione appaltante il Contratto di subappalto, in copia autentica, 
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il 
Contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica 
direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del 
subappalto sia in termini prestazionali che economici.  
L’Appaltatore allega al suddetto Contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali 
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del 
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti 
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.  
Al momento del deposito del Contratto l’Appaltatore trasmette:  

a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 
qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;  

b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di 
esclusione di cui all'articolo 80.  

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Stazione 
appaltante non autorizzerà il subappalto.  
In caso di non completezza dei documenti presentati, la Stazione appaltante procederà a richiedere 
all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine 
essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.  
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del 
procedimento di autorizzazione del subappalto.  
L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto 
del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i 
requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.  
Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non 
configurano subappalto, deve comunicare alla Stazione appaltante, prima dell’inizio della 
prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: il nome del sub-contraente; l'importo del 
sub-Contratto; l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.  
L’Appaltatore deve inoltre comunicare alla Stazione appaltante le eventuali modifiche a tali 
informazioni avvenute nel corso del sub-Contratto.  
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale 
rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, della perfetta esecuzione 
del Contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il 
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al 
comma 8 dell’art. 105 del Codice.  
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia pretesa 
di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.  
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il Contratto di subappalto qualora, durante 
l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione appaltante inadempimenti, da parte del 
subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse della 
Stazione appaltante. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della 
Stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.  
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L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del Codice dei contratti, a praticare 
per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con 
ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali 
previsti nel Contratto di appalto.  
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  
Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni 
oggetto del contratto, previa autorizzazione della Società committente, purché l’affidatario del 
subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto. 
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la 
Stazione appaltante può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.  
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica 
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.  
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti. 


